



ASL Oristano

Azienda socio-sanitaria locale

SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 283 DEL 23/05/2024

Proposta n.303 del 23/05/2024

STRUTTURA PROPONENTE: Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio
Ing. Daniele Saba

OGGETTO: Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 – 2020 DGR n°52/26 del 22.11.2017. Intervento SS_SAN_034 - Messa a norma antincendio P.O. S. Martino. Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto del servizio di "indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche", relativo al sub-intervento n. 2 denominato "Realizzazione della nuova scala antincendio nel P.O. San Martino di Oristano".

O.E. GEOTECHNA Srl

CUP: B13D17001050001 - **CIG:** B198512440 - Codice Progetto AREAS: 5CCB13D17001050001

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Estensore	Dott.ssa Cristina Cotzia	
Responsabile unico del procedimento	Ing. Claudia Zecchini	
Direttore della SC proponente	Ing. Daniele Saba	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-sanitaria Locale n.5 di Oristano

SI

NO

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI

NO

IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO TECNICO - LOGISTICO E PATRIMONIO

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n.51/41 del 30/12/2021 ha individuato il Dott. Angelo Maria Serusi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-sanitaria Locale n. 5 di Oristano, secondo le modalità ed i requisiti previsti dal combinato disposto dell’art. 11 della L.R. n.24 dell’11/09/2020 e dell’art. 2 del D. Lgs. 171/2016;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 5 di Oristano n.1 del 05 gennaio 2022 con la quale si prende atto del conferimento del suddetto incarico;

RICHIAMATE le deliberazioni n. 272 e n. 273 del 22/07/2022 con le quali si è provveduto alla nomina del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario della ASL n. 5 di Oristano rispettivamente nelle persone della Dott.ssa Rosalba Muscas e del Dott. Antonio Maria Pinna;

ATTESO che con propria Deliberazione n. 26 del 24/01/2023 è stato adottato l’Atto Aziendale definitivo, dichiarato conforme, ai sensi dell’art. 16 comma 2 della legge regionale 11 settembre 2020 n. 24, con D.G.R. n. 3/41 del 27/01/2023;

VISTA la Deliberazione D.G. n. 189 del 05/05/2023 con la quale è stato conferito all’Ing. Daniele Saba l’incarico di direzione della SC Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio, afferente alla Tecnostuttura Amministrativa, con decorrenza dal 10/05/2023;

VISTA la Deliberazione D.G. n. 231 del 29/05/2023, con la quale si è provveduto alla definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC: afferenti all’Area di Staff e alla Tecnostuttura Amministrativa della ASL n. 5 di Oristano;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

RICHIAMATE

- la Delibera CIPE n. 25/2016 (Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 Aree tematiche nazionali e Obiettivi strategici recante “Individuazione delle aree tematiche e dotazione finanziaria”) con la quale sono state individuate le aree tematiche, la relativa dotazione finanziaria e le regole di funzionamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 e la Delibera CIPE n. 26/2016 (Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse) con la quale sono stati definiti il riparto territoriale delle risorse e le modalità di attuazione del Programma;

- la DGR RAS n°52/26 del 22/11/2017 "Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna del 29 luglio 2016. Riprogrammazione finalizzata all'accelerazione della spesa", con la quale è stata destinata la somma di € 67.674.500,00 per la messa a norma antincendio, la messa in funzione e l'efficientamento di varie strutture sanitarie distribuite nel territorio della Sardegna;
- la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 166 del 05/02/2018 "Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 - 2020: Programma regionale di investimenti per la messa a norma antincendio – biennio 2018/2019" – Individuazione aree interventi – Nomina RUP";
- la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 713 del 31/05/2018, con la quale sono stati rideterminati i Responsabili del Procedimento (RUP) per alcuni interventi;
- la Convenzione Prot. 0020325/Conv/14 del 21.08.2018 sottoscritta tra la RAS e l'ATS Sardegna in qualità di Beneficiario delle risorse di cui alle Delibere CIPE n. 25/2016 e 26/2016 e alla DGR RAS n. 52/26 del 22.11.2017;
- l'atto integrativo n. 1 alla richiamata convenzione repertoriato con il prot. n. 26849/Conv/23 del 15.11.2018;
- la DGR n° 40/8 del 07/08/2015 e n° 25/19 del 03/05/2016, riguardanti le "Direttive per la predisposizione, adozione ed aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa la cui attuazione è regolata mediante provvedimenti regionali (delega o convenzione ex art. 6 L.R. 5/2007);
- la Determinazione dirigenziale del Direttore Dipartimento Area Tecnica n. 6266 del 09/11/2021 con la quale si è provveduto all'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali-finanziari degli interventi FSC 2014/2020 resi necessari per le conseguenze dell'emergenza sanitaria causata dal Covid19 e le ripercussioni negative sull'ordinaria attività delle Aree Tecniche;

DATO ATTO che

- nell'ambito dei suddetti fondi veniva individuato l'intervento con il codice SS_SAN_34 denominato "Messa a norma antincendio del P.O. San Martino di Oristano – Messa a norma antincendio generale", con finanziamento preventivo complessivo pari a € 5.300.000,00 il quale a sua volta veniva ripartito in diversi sub – interventi, suddivisione che è stata poi recepita ed approvata con Deliberazione CS ATS n. 504 del 06/08/2020 di aggiornamento della Programmazione triennale OO.PP. 2020/2022
- tra i sub.- interventi di cui sopra veniva individuato quello in oggetto (codice SS_SAN_034.02) relativo alla realizzazione di una nuova scala antincendio a servizio del Corpo P del P.O. San Martino, completa di ascensore monta- lettighe , vasche idriche e un nuovo anello antincendio, per un importo pari a complessivi € 1.400.000,00.

ATTESO che le disposizioni legislative intervenute per fronteggiare il rincaro dei materiali che ha colpito tutto il settore delle costruzioni, hanno reso di fatto necessario prevedere una rimodulazione in aumento dell'intervento codice SS_SAN_034 "Messa a norma antincendio P.O. San Martino di Oristano" (importo assegnato € 5.300.000,00) per poter realizzare compiutamente le opere inizialmente previste;

DATO ATTO che con nota PG/2022/49496 del 06/07/2022 è stata richiesta la riprogrammazione e la rimodulazione in incremento dell'intervento codice SAN_SS_034 con contestuale chiusura e travaso di fondi dall'intervento codice SS_SAN_038 "Messa a norma antincendio vecchio Ospedale San Martino-ATS Sardegna ASSL Oristano" per il quale erano già state evidenziate criticità nella possibilità di raggiungere l'OGV entro il 31/12/2022 a motivo della natura intrinseca dell'edificio, di rilievo storico-artistico soggetto a vincoli urbanistici ed architettonici, per il quale sono state necessarie tempistiche più lunghe del traguardo fissato, per il quale è stato richiesto un adeguato finanziamento;

VISTA la DGR RAS n. 32/45 del 25/10/2022 che ha approvato la proposta di rimodulazione con conseguente incremento a favore dell'intervento in oggetto codice SS_SAN_034 "Messa a norma

antincendio generale P.O. San Martino di Oristano” il cui finanziamento è attualmente assestato a complessivi € 6.500.000,00;

DATO ATTO che a seguito della predetta rimodulazione le risorse previste per il sub-intervento pari ad € 1.400.000,00 sono state interamente destinate alla realizzazione della nuova scala antincendio mentre le altre lavorazioni inizialmente previste (vasconi antincendio e nuovo anello antincendio) verranno ad essere finanziate con l'incremento di fondi concesso con la citata DGR RAS n. 32/45 del 25/10/2022;

PRECISATO che

- l'intervento di cui trattasi era inserito nel Programma Triennale LLPP 2022-2024 e nell'Elenco Annuale dei lavori per il 2022, approvato con Deliberazione CS n. 869/2021 nonché nel successivo aggiornamento ARES 2023-2025 e nell'elenco Annuale 2023 di cui alla Deliberazione del Direttore Generale ARES n. 238 del 11/11/2022;
- il RUP dell'intervento in oggetto era l'Ing. Marcello Serra, Direttore della SC Area Tecnica Oristano - Carbonia – Sanluri, a seguito del pensionamento dello stesso a partire 30/04/2023, è stato necessario individuare un nuovo RUP;
- in sostituzione dell'ing. Marcello Serra, con Determina Dirigenziale n. 303 del 24/07/2023, si è proceduto a nominare l'ing. Claudia Zecchini quale nuovo RUP dei lavori di cui all'oggetto;

DATO ATTO che con la Determinazione Dirigenziale n. 2815 del 20/09/2022 è stato conferito incarico per la progettazione di una nuova scala esterna nell'ambito dei lavori di messa a norma antincendio del Presidio Ospedaliero “San Martino” di Oristano Corpo “P” al Dott. Ing. Corrado Striano;

DATO ATTO che ai fini della progettazione si sono rese necessarie indagini geognostiche, per la cui realizzazione è stata selezionata, dal precedente RUP dell'intervento, la ditta GEOTECHNA Srl, con sede in Cagliari, Via Lorenzo il Magnifico, n.7, P.IVA 02758630921, nel rispetto del principio di rotazione e divieto di cumulo degli incarichi oltreché per il possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento e la cui professionalità è desumibile dall'iscrizione dello stesso alla categoria AL32AM nel portale SardegnaCAT;

VISTA l'urgenza di procedere alla progettazione della scala esterna le attività di indagine si sono svolte nelle date del 16-28-29/09/2022 e 05/10/2022 e hanno costituito il supporto alla redazione della relazione geotecnica, elaborato facente parte del progetto esecutivo, la quale sulla base della configurazione geologica e litostratigrafica del sedime ha definito il modello geotecnico di riferimento per lo sviluppo dei calcoli di sicurezza opere/terreno, in termini di capacità portante e di cedimenti indotti dalle opere previste;

PRESO ATTO che negli anni dal 2018 al 2023 l'Amministrazione contraente è stata interessata da diverse riforme che ne hanno modificato l'autonomia giuridica e la ragione sociale rallentando di fatto i tempi per il formale affidamento del servizio;

PRESO ATTO che le Stazioni Appaltanti, in conformità all'allegato I, art. 2 del D. Lgs. 36/2023 prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici devono procedere in base ai propri ordinamenti, con decisione a contrarre individuando l'interesse pubblico che si intende soddisfare gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

DATO ATTO che, in considerazione del valore sottosoglia del servizio, l'affidamento viene disposto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b del D. Lgs 36/2023 che per servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000 euro, prevede l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso

di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

VISTA la RDO rfq_n.434539 con scadenza 03/05/2024 indirizzata all'OE GEOTECHNA Srl che, a causa del mancato rispetto dei termini per il caricamento della documentazione da parte dell'O.E., non è stata aggiudicata;

DATO ATTO che

- è stata avviata la nuova RDO rfq_n. 435341, con scadenza al 08/05/2024, per l'acquisizione formale dell'offerta economica dell'O.E. GEOTECHNA Srl a conferma delle condizioni tecnico-economiche indicate nel consuntivo n. CNV 21/2022/GT del 06/12/2022, già acquisito dall'Amministrazione;
- entro la data di scadenza il suddetto Operatore Economico ha presentato regolare offerta corredata dei documenti richiesti, confermando il consuntivo di cui sopra corrispondente ad un importo contrattuale netto di € 8.595,00 oltre iva al 22%, pari a complessivi € 10.485,00 iva compresa

RITENUTO di autorizzare a contrarre e affidare il servizio di "Indagini geognostiche" funzionali alla "Realizzazione di nuova scala antincendio del P.O. San Martino di Oristano – Corpo P" ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. b) del Dlgs. 36/2023, dando atto che trattasi di affidamento diretto all'OE GEOTECHNA Srl con sede in Cagliari, Via Lorenzo il Magnifico, n.7, P.IVA 02758630921;

PRESO ATTO che si procederà ad appurare la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, sia relativamente ai requisiti di carattere generale che a quelli di carattere speciale in conformità al disposto dell' art. 52 comma 1, del Dlgs. 36/2023 ;

ACQUISITI il CIG: B198512440 e il CUP: B13D17001050001;

VISTI il D.lgs. n. 36/2023

DETERMINA

Per quanto indicato nelle premesse che unitamente agli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo

1.di dare atto che il RUP dell'intervento in oggetto era l'Ing. Marcello Serra, Direttore della SC Area Tecnica Oristano - Carbonia – Sanluri, a seguito del pensionamento dello stesso, con determina n. 303 del 24/07/2023, è stato nominata l'Ing Claudia Zecchini nuovo RUP;

2. di contrarre e contestualmente di affidare ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del Dlgs. 36/2023, che prevede l'affidamento diretto per servizi, di importo inferiore a € 140.000,00, nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del medesimo decreto, individuando per i motivi indicati in premessa, l'impresa GEOTECHNA Srl con sede in Cagliari, Via Lorenzo il Magnifico, n.7, P.IVA 02758630921, che confermando il consuntivo si aggiudica il servizio un importo contrattuale netto di € 8.595,00 oltre iva al 22%, pari a complessivi € 10.485,00 iva compresa.

3) di precisare che

- il suddetto affidamento rientra nel più ampio intervento denominato "Messa a norma antincendio del PO San Martino di Oristano-Messa a norma antincendio generale" finanziato con la somma complessiva di € 6.500.000,00 ed individuato con il codice intervento FSC SS_SAN_034 - Sub-Intervento SS_SAN_034_02 "Realizzazione della nuova scala antincendio

nel P.O. San Martino di Oristano”, come da allegato D alla Convenzione RAS Prot. 0020325/Conv/14 del 21.08.2018, citata in premessa;

- la spesa relativa al Servizio “di indagine geognostiche, geotecniche e geofisiche” necessarie per la progettazione della realizzazione della nuova scala antincendio nel P.O. San Martino di Oristano, verrà pertanto ad essere finanziata con i programmi di investimento comunitario FSC 2014-2020, di cui a DGR 52/26 del 22/11/2017 per la messa a norma antincendio delle strutture ATS Sardegna;
- il codice progetto AREAS assegnato al sub-intervento ovvero al Servizio “di indagine geognostiche, geotecniche e geofisiche” è il medesimo assegnato all’intervento complessivo: Codice progetto 5CCB13D17001050001; CUP:B13D17001050001, CIG: B198512440

4. di dare infine atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a € 10.485,00 comprensiva di I.V.A., verrà imputata sul bilancio 2024 come di seguito rappresentato:

ANNO	UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
2024	ASL5-TEC	Macro 3 sub ___	A0102020801 Immobilizzazioni materiali in corso	A5ORCC9999	€ 10,485,00

C.I.G.:B198512440 CUP:B13D17001050001 Codice Progetto AREAS: 5CCB13D17001050001

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione alla S.C. Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line.

IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO TECNICO-LOGISTICO E PATRIMONIO
Ing. Daniele Saba

(firma apposta sul frontespizio)

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL 5 di Oristano dal 23/05/2024 al 07/06/2024

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali ASL 5 di Oristano o suo DELEGATO _____