



ASL Oristano
Azienda socio-sanitaria locale
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 433 DEL 12 / 08 / 2024

Proposta PDTD n. 452 del 06/08/2024

STRUTTURA PROPONENTE: Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio
Il Dirigente Sostituto del Direttore Ing. Daniele Saba
Dott.ssa Maria Gavina Daga

OGGETTO: Fondi PNRR M6.C2-1.1 Ammodernamento del Parco Tecnologico e digitale Ospedaliero "Grandi Apparecchiature Sanitarie" (Soggetto Attuatore ARES Sardegna) - Approvazione atti RDO rfq_442807 e contestuale affidamento diretto dei servizi di ingegneria relativi ai lavori di adeguamento normativo e funzionale dei locali Corpo DEA del PO San Martino di Oristano, destinati ad ospitare il sistema Radiologico Polifunzionale DRX-Evolution Plus.
Codice Progetto AREAS **PNRR_M6C2_A5_1.1_TDIG_ORISTANO**
CUP: **B14E22000650006** – CIG **B2B60FE2CA**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'Istruttore e RdF PNRR Il Dirigente Amministrativo	Dott.ssa Maria Gavina Daga	
Il RUP	Ing. Elia Zichi	
Il Sostituto del Direttore della Struttura Proponente	Dott.ssa Maria Gavina Daga	Firma apposta in calce

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-sanitaria Locale n.5 di Oristano

SI NO DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo ex art. 41 della L.R. N. 24/2020

SI NO

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO TECNICO - LOGISTICO E PATRIMONIO

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 "Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore" e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n.51/41 del 30/12/2021 ha individuato il Dott. Angelo Maria Serusi quale Direttore Generale dell'Azienda Socio-sanitaria Locale n. 5 di Oristano, secondo le modalità ed i requisiti previsti dal combinato disposto dell'art. 11 della L.R. n.24 dell'11/09/2020 e dell'art. 2 del D. Lgs. 171/2016;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 5 di Oristano n.1 del 05 gennaio 2022 con la quale si prende atto del conferimento del suddetto incarico;

RICHIAMATE le deliberazioni n. 272 e n. 273 del 22/07/2022 con le quali si è provveduto alla nomina del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario della ASL n. 5 di Oristano rispettivamente nelle persone della Dott.ssa Rosalba Muscas e del Dott. Antonio Maria Pinna;

ATTESO che con propria Deliberazione n. 26 del 24/01/2023 è stato adottato l'Atto Aziendale definitivo, dichiarato conforme, ai sensi dell'art. 16 comma 2 della legge regionale 11 settembre 2020 n. 24, con D.G.R. n. 3/41 del 27/01/2023;

VISTA la Deliberazione D.G. n. 189 del 05/05/2023 con la quale è stato conferito all'Ing. Daniele Saba l'incarico di direzione della SC Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio, afferente alla Tecno-struttura Amministrativa, con decorrenza dal 10/05/2023;

DATO ATTO che con Deliberazione D.G. n. 226 del 08/04/2024 sono stati individuati i sostituti dei Direttori di Dipartimento, delle SSCC e delle SSD - art. 25 CCNL 23.01.2024 Area Sanità e art. 73 CCNL 17.12.2020 Area Funzioni Locali, tra cui il Dirigente Amm.vo Dott.ssa Maria Gavina Daga quale Sostituto del Direttore della SC Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio, Ing. Daniele Saba, al fine di garantire la continuità e l'efficienza dell'azione amministrativa nei periodi di assenza per ferie o malattia o altro impedimento temporaneo;

VISTA la Deliberazione D.G. n. 231 del 29/05/2023, con la quale si è provveduto alla definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti all'Area di Staff e alla Tecno-struttura Amministrativa della ASL n. 5 di Oristano;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

PREMESSO che

- il Governo Italiano ha predisposto il proprio Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR, approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13.07.2021 notificata all'Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT 161/121, del 14/07/2021;
- il PNRR è articolato in 16 componenti, raggruppate in 6 Missioni e si inserisce all'interno del programma Next Generation EU (NGEU) la cui principale componente è il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience Facility RRF), il quale ha una durata di 6 anni, dal 2021 al 2026, ed un ammontare totale di 672,5 miliardi di euro;
- la Missione 6 – Salute del PNRR, qui di interesse, è articolata come segue: Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona [M6C1 1.1]; Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e Telemedicina, Sub-investimento 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT) [M6C1 1.2.2]; Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità [M6C1 1.3]; Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero [M6C2 1.1], nel quale sono stati ricompresi i progetti già avviati per il rafforzamento strutturale del SSN in ambito ospedaliero, predisposti per fronteggiare l'emergenza Covid-19 di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 34/2020; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [M6C2 1.2];

RILEVATO che

- le risorse PNRR-PNC Missione 6 sono state assegnate, con decreto del Ministero della Salute del 20/01/2022, alle Regioni e Province autonome quali Soggetti Attuatori i quali, a loro volta, li realizzano congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio Sanitario Regionale dai medesimi delegati ("Soggetti Attuatori Esterni");
- la Regione Autonoma della Sardegna ha approvato con DGR n. 12/16 del 07/04/2022 l'elenco degli interventi finanziati con le risorse del PNRR e PNC e con DGR 17/68 del 19.05.2022 il Piano Operativo Regionale, composto dagli Action Plan redatti per ciascuna Linea di investimento;
- il suddetto Piano Operativo Regionale è stato ulteriormente aggiornato con DGR/RAS n. 19/58 del 01/06/2023 prevedendo una rimodulazione non sostanziale degli interventi con contestuale modifica del Piano Operativo Regionale allegato al Contratto Istituzionale di Sviluppo;

ATTESO che

- la Regione Sardegna ha individuato per ciascuna Linea di Investimento, come da Allegato 2 al Piano Operativo parte integrante del CIS, la localizzazione dei singoli interventi e l'Ente del Servizio Sanitario Regionale Soggetto Attuatore Esterno da delegare all'esecuzione di ciascuno degli stessi;
- ARES Sardegna, in forza del provvedimento di delega del 30/06/2022, sottoscritto per accettazione dal Direttore Generale di ARES il successivo 04/07/2022 è stata delegata, tra l'altro, per l'attuazione degli interventi PNRR di cui alla linea di investimento: M6C2 Intervento 1.1 Ammodernamento del Parco Tecnologico e Digitale Ospedaliero "Grandi Apparecchiature Sanitarie";

PRESO ATTO che tra le apparecchiature da acquistare sono previste, tra le altre, quelle destinate alla ASL n. 5 di Oristano come da prospetto seguente:

CUP	PRESIDIO	TIPOLOGIA APPARECCHIATURA
B14E22000770006	P.O. San Martino di Oristano	Ecotomografo
B24E22000310006	P.O. Delogu di Ghilarza	Ecotomografo
B64E22000830006	P.O. Mastino di Bosa	Ecotomografo
B14E22000880006	P.O. San Martino di Oristano	Ecotomografo
B14E22000590006	P.O. San Martino	CT (Scans) 128 strati
B24E22000180006	P.O. Delogu	CT (Scans) 128 strati

B14E22000630006	P.O. San Martino	MRI (tomografo)
B14E22000650006	P.O. San Martino	Sistema polifunzionale per RDD
B14E22000690006	P.O. San Martino	Cone Beam CT
B24E22000280006	P.O. Delogu	Cone Beam CT
B64E22000810006	P.O. Mastino di Bosa	Densitometro osseo
B14E22000730006	Poliambulatorio di Oristano	Densitometro osseo

CONSIDERATO che per l'attuazione del predetto intervento, relativo alla sostituzione delle grandi apparecchiature sanitarie, con riferimento alle diagnostiche ad installazione fissa risulta indispensabile procedere alla preliminare esecuzione di lavori edili ed impiantistici di adeguamento dei diversi siti di installazione delle Aziende Socio-Sanitarie Locali, non previsti nella Convenzione CONSIP dalla quale vengono acquisite le apparecchiature che prevede la sola fornitura, lasciando a carico dei Soggetti Attuatori l'esecuzione dei lavori di adeguamento dei locali;

PRESO ATTO tuttavia che, a seguito del trasferimento in capo alle 8 Aziende Socio-Sanitarie Locali delle Aree Tecniche e del relativo personale tecnico-amministrativo in precedenza incardinati in ARES, la medesima ARES Sardegna dichiara di trovarsi nell'impossibilità di procedere all'affidamento dei lavori preliminari di cui trattasi, in quanto nella propria organizzazione aziendale non sarebbero più presenti le strutture tecniche, le figure e professionalità necessarie per l'affidamento e la gestione dell'esecuzione di tali lavori e degli eventuali servizi di progettazione (laddove necessari) e a tal fine ha proposto e stipulato con le ASL interessate, compresa ASL Oristano, apposite convenzioni di collaborazione e organizzazione integrativa tra Enti ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/90, approvate da ultimo con Deliberazione DG ARES n. 177 del 27/07/2023;

RILEVATO che la suddetta convenzione tra ARES e l'ASL n.5 di Oristano regola e disciplina le attività contrattuali che la predetta ASL, tramite i propri Uffici Tecnici ed il proprio personale, si impegna a svolgere direttamente, in via di cooperazione e collaborazione integrativa, le attività previste nell'art. 2 (in sintesi espletamento e aggiudicazione delle procedure di gara finalizzate all'affidamento dei lavori accessori, stipulazione dei contratti relativi a tale affidamenti, nonché la gestione della relativa fase esecutiva, ivi inclusa la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza e il collaudo) con le modalità amministrativo-contabili previste nel successivo art. 3 e allegato 2-modalità operative, al fine di garantire il mantenimento della qualità di soggetto attuatore esterno e di responsabile dell'attuazione degli interventi nel loro complesso in capo ad ARES, che riceverà gli esiti degli affidamenti sopra indicati e provvederà alla gestione finanziaria e contabile degli interventi stessi, ivi inclusi il pagamento dei corrispettivi relativi agli appalti in questione e la rendicontazione delle spese sostenute;

ATTESO che, per l'espletamento delle predette procedure di affidamento dei lavori accessori e la gestione della fase esecutiva delle stesse, la ASL si obbliga a procedere alla individuazione e nomina, nell'ambito del personale dei propri uffici tecnici, di appositi Responsabili di Fase ai sensi dell'art. 34, comma 2 della L. R. n. 8/2018;

ACCERTATO che, a seguito della entrata in vigore dal 01/01/2024 delle disposizioni sulla digitalizzazione completa del ciclo dell'appalto, non è ancora possibile integrare tale qualificazione all'interno del sistema informativo dell'ANAC e, pertanto, come precisato dal Comunicato del Presidente ANAC del 06/03/2024, in via transitoria e fino a nuove comunicazioni, i responsabili di fase dovranno registrarsi a sistema autonomamente, selezionando il profilo di RUP a prescindere dalle competenze attribuite per le fasi dalla S.A. che dovrà comunque assicurare che le attività poste in essere da ciascun soggetto siano coerenti con le funzioni effettivamente attribuite, anche al fine della ripartizione, tra i vari soggetti coinvolti nella procedura, delle correlate responsabilità;

PRECISATO che per la realizzazione dei lavori era previsto dalla DGR n. 12/16 del 07/04/2022 un cofinanziamento regionale, risultato insufficiente per alcuni siti di installazione a seguito di una

valutazione più precisa dei costi delle opere edili ed impiantistiche necessarie, operata dai Referenti individuati tra il personale del Servizio Tecnico di ASL Oristano;

DATO ATTO che il finanziamento della quota lavori di adeguamento è stato rimodulato ed integrato ulteriormente con risorse regionali da ultimo con DGR n. 33/9 del 13/10/2023, come da seguente prospetto:

AZIENDA SANITARIA	TITOLO INTERVENTO	COSTO COMPLESSIVO	RISORSE PNRR	COFINANZIAMENTO REGIONALE	COFINANZIAMENTO REGIONALE INTEGRATIVO	CUP
ASL N. 5 DI ORISTANO	TAC 128 STRATI - P.O. SAN MARTINO DI ORISTANO	605.000,00 €	530.000,00 €	55.000,00 €	20.000,00 €	B14E22000590006
	TAC 128 STRATI - PO DELOGU GHILARZA	650.000,00 €	530.000,00 €	55.000,00 €	65.000,00 €	B24E22000180006
	RMN 1.5 TESLA - PO SAN MARTINO ORISTANO	1.224.825,00 €	914.000,00 €	100.000,00 €	210.825,00 €	B14E22000630006
	TELECOMANDATO DIGITALE PER ESAMI DI PRONTO SOCCORSO - PO SAN MARTINO ORISTANO	380.000,00 €	305.000,00 €	25.000,00 €	50.000,00 €	B14E22000650006
	CONE BEAM CT - PO SAN MARTINO ORISTANO	83.200,00 €	36.600,00 €	38.600,00 €	8.000,00 €	B14E22000690006
	CONE BEAM CT - PO DELOGU GHILARZA	83.200,00 €	36.600,00 €	38.600,00 €	8.000,00 €	B24E22000280006
	DENSITOMETRO OSSEO - PO MASTINO BOSA	58.800,00 €	48.800,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €	B64E22000810006
	DENSITOMETRO OSSEO - POLIAMBULATORIO ORISTANO	58.800,00 €	48.800,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €	B14E22000730006
	ECOTOMOGRAFO MULTIDISCIPLINARE - PO SAN MARTINO ORISTANO	82.000,00 €	82.000,00 €	- €	- €	B14E22000770006
	ECOTOMOGRAFO MULTIDISCIPLINARE - PO DELOGU GHILARZA	82.000,00 €	82.000,00 €	- €	- €	B24E22000310006
	ECOTOMOGRAFO MULTIDISCIPLINARE - PO MASTINO BOSA	82.000,00 €	82.000,00 €	- €	- €	B64E22000830006
	ECOTOMOGRAFO MULTIDISCIPLINARE - PO SAN MARTINO ORISTANO	82.000,00 €	82.000,00 €	- €	- €	B14E22000880006
	TOTALE ASL N. 5 DI ORISTANO	3.471.825,00 €	2.777.800,00 €	316.200,00 €	377.825,00 €	

VERIFICATO che tra le apparecchiature destinate alla ASL Oristano è previsto n. 1 Telecomandato polifunzionale per radiologia digitale diretta RDD (Carestream Health Italia Srl - "DRX-Evolution Plus"), per la sostituzione di quello esistente presso il DEA del PO San Martino di Oristano con un importo complessivo di finanziamento pari ad € 380.000,00 di cui € 305.000,00 a valere su risorse PNRR ed € 75.000,00 coperte dal co-finanziamento regionale;

DATO ATTO che è stato individuato quale RUP per le opere di allestimento e adeguamento propedeutiche alla installazione dell'apparecchiatura di cui sopra, l'Ing. Elia Zichi Collaboratore Tecnico Professionale presso il Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio;

PRECISATO che, previo coinvolgimento di tutti gli stakeholder tecnici e sanitari, sono stati definite le modifiche strutturali ed impiantistiche necessarie rispetto allo stato di fatto attuale, le quali devono essere adeguatamente progettate a livello esecutivo;

VALUTATO di svolgere internamente quota parte della progettazione esecutiva riguardante gli impianti elettrici, per la delicatezza dell'intervento sugli impianti presenti, e ricorrere invece a Professionista esterno per i servizi tecnici relativi alle opere strutturali e precisamente per la Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione e Certificato di Regolare Esecuzione nonché l'attività di coordinamento della progettazione;

DATO ATTO che

- il team di supporto al RUP e alla DL è individuato nelle persone dell'Ing. Mirko Dessì e del Per. Ind. Dino Concludu i quali svolgono il ruolo di Direttori Operativi;
- il Responsabile della Fase di affidamento è la Dr.ssa Maria Gavina Daga, Dirigente amministrativo in servizio presso il medesimo Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio, con il supporto della Dr.ssa Francesca Marchi e della Dr.ssa Alessia Casula per gli adempimenti di natura amministrativo-contabile;

VISTO il Documento di indirizzo alla Progettazione (DIP) predisposto dal RUP e il Quadro Tecnico-Economico dell'intervento, che riporta un importo complessivo stimato di € 99.976,33, di cui € 57.000 per lavori ed € 42.976,33 destinato alle diverse voci delle somme a disposizione della Stazione

Appaltante, tra cui € 16.385,82 oltre iva e CNPAIA nella misura di legge, per i servizi SIA da affidare al professionista esterno (Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione e Certificato di Regolare Esecuzione) come da prospetto seguente:

QUADRO ECONOMICO REV 0		
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 6 SALUTE		
Lavori di adeguamento normativo e funzionale per l'installazione del sistema Radiologico Polifunzionale DRX-Evolution Plus		
A)	LAVORI	
A.1)	Importo lavori	€ 55.000,00
	Opere Edili – Cat S.04	€ 30.000,00
	Impianti Elettrici – CAT. IA.04	€ 25.000,00
	Ribasso sui lavori	€ 0,00
A.2)	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.000,00
	Totale Lavori senza ribasso + Oneri per la Sicurezza	€ 57.000,00
	Totale Lavori con ribasso + Oneri per la Sicurezza	€ 57.000,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE	€ 4.800,00
B.1)	Imprevisti	€ 3.000,00
B.2)	Indagini	€ 1.800,00
B.3)	PROGETTAZIONE, D.L., COLLAUDI, VERIFICHE	€ 17.041,25
B.3,a)	Progettazione Esecutiva + CSE-CSP + DL	€ 16.385,82
B.3,b)	Contributi previdenziali 4% su spese tecniche	€ 655,43
B.4)	ACCANTONAMENTI	€ 3.790,00
B.4.a)	Polizze rischi professionali personale interno progettazione	€ 650,00
B.4.b)	Incentivo di cui art.45 D.lgs 36/2023 (2%)	€ 1.140,00
B.4.c)	Accantonamento accordo Bonario	€ 2.000,00
B.5)	IVA	€ 17.345,08
B.5.a)	IVA su lavori e imprevisti	€ 13.200,00
B.5.b)	IVA su indagini	€ 396,00
B.5.c)	IVA su spese tecniche	€ 3.749,08
	Totale Somme a Disposizione	€ 42.976,33
	TOTALE GENERALE PROGETTO (A+B)	€ 99.976,33

DATO ATTO che, in considerazione del valore sottosoglia del servizio, l'affidamento viene disposto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs 36/2023 (Nuovo Codice Appalti) che per le forniture e i servizi di importo inferiore ad € 140.000 euro, prevede l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano

scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuali tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

VISTA la relazione istruttoria del 25.06.2024, che seppure non materialmente allegata costituisce parte integrante del presente atto, con la quale il RUP Ing. Zichi da conto dell'individuazione nel rispetto del principio di rotazione, di cui all'art. 49 del D.Lgs n. 36/2023, del Professionista Ing. Pablo Enrique Navarro, iscritto per la categoria servizi di ingegneria e architettura di interesse nell'elenco di SardegnaCAT, piattaforma certificata della CRC regionale, quale affidatario diretto dell'incarico professionale in oggetto, valutate le comprovate capacità tecniche e le pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, il quale si è reso immediatamente disponibile all'incarico;

DATO ATTO che il medesimo RUP ha presentato la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi nella presente procedura di affidamento, relativa ad intervento finanziato dal PNRR, la quale seppur non allegata è qui richiamata a tutti gli effetti formali e sostanziali;

RICHIAMATO l'art. 17 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le Stazioni Appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre che, nel caso di affidamento diretto, individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

PRESO ATTO che

- è stata avviata la RDO n. rfq_442807 sulla piattaforma telematica SardegnaCAT, per l'acquisizione formale dell'offerta economica del suddetto Professionista;
- le condizioni tecnico-economiche del servizio SIA sono state precisate nella Lettera d'Invito e nel DIP relativo all'intervento PNRR in oggetto;
- il suddetto Operatore Economico ha presentato regolare offerta corredata dei documenti richiesti, presentando un ribasso del 20% sull'importo a base d'asta di € 16.385,82, con un importo di affidamento di € 13.108,66 oltre 4% CNPAIA e iva al 22%, pari ad un importo complessivo contrattuale di € 16.632,27;
- la suddetta offerta è stata ritenuta congrua dal RUP, sulla base della comparazione con i ribassi offerti in altri recenti affidamenti e della pronta disponibilità all'avvio della progettazione da parte del suddetto Professionista

PRECISATO inoltre che, trattandosi di appalto sotto la soglia di € 40,000,00, la verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale verrà condotta con le modalità previste dall'art. 52 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023;

RITENUTO pertanto di formalizzare l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs n. 36/2023, dei servizi di ingegneria (Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, Certificato di Regolare Esecuzione e attività di coordinamento della progettazione) relativi ai lavori di adeguamento normativo e funzionale dei locali Corpo DEA del PO San Martino di Oristano, destinati ad ospitare il sistema Radiologico Polifunzionale DRX-Evolution Plus, intervento finanziato con i Fondi PNRR M6.C2-1.1 Ammodernamento del Parco Tecnologico e digitale Ospedaliero "Grandi Apparecchiature Sanitarie", in favore del Professionista Ing. Pablo Enrique Navarro di Cagliari, per un importo di € 13.108,66 oltre 4% CNPAIA e iva al 22%, pari ad un importo complessivo contrattuale di € 16.632,27;

STABILITO, di concerto con la SC Ingegneria Clinica di ARES Sardegna, che l'onere derivante dal presente provvedimento, quantificato come sopra in € 16.632,27 compreso di 4% CNPAIA e iva al 22%, verrà finanziato con i Fondi PNRR M6.C2-1.1 Ammodernamento del Parco Tecnologico e digitale Ospedaliero "Grandi Apparecchiature Sanitarie" (Soggetto Attuatore ARES Sardegna), a valere sul

Codice Progetto AREAS **PNRR_M6C2_A5_1.1_TDIG_ORISTANO** CUP: **B14E22000650006 – CIG B2B60FE2CA**

DATO ATTO che, in conformità alle modalità operative di cui all'allegato 2 alla Convenzione, gli ordini NSO verranno emessi sulle disponibilità del budget in ambiente amministrativo-contabile ARES (Ufficio autorizzativo Ingegneria Clinica) e pertanto il presente atto viene assunto senza spese per l'ASL Oristano;

RITENUTO infine di disporre l'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17 comma 9 del D. Lgs n. 36/2023, nelle more della stipula del contratto, in quanto la mancata esecuzione immediata della progettazione esecutiva potrebbe avere ripercussioni negative all'interesse pubblico che sono destinati a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea (Fondi PNRR);

VISTO il D. Lgs. n. 36/2023;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa, che si richiamano integralmente

1) DI APPROVARE gli atti della RDO n. rfq_442807 svolta sulla piattaforma SardegnaCAT, per l'affidamento dei servizi di ingegneria (Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, Certificato di Regolare Esecuzione e attività di coordinamento della progettazione) relativi ai lavori di adeguamento normativo e funzionale dei locali Corpo DEA del PO San Martino di Oristano, destinati ad ospitare il sistema Radiologico Polifunzionale DRX-Evolution Plus, come da verbale di sistema della procedura estratto dalla piattaforma SardegnaCAT, conservato agli atti del procedimento e qui richiamato a tutti gli effetti formali e sostanziali;

2) DI AFFIDARE, conseguentemente, all'O.E. Ing. Pablo Enrique Navarro l'incarico in oggetto per un importo di € 13.108,66, oltre IVA e C.N.P.A.I.A nella misura di legge, pari a complessivi € 16.632,27;

3) DI DARE ATTO che il presente affidamento è disposto mediante affidamento diretto in conformità all'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs 36/2023;

4) DI PRECISARE che, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs n. 36/2023 il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza commerciale e che trattandosi di appalto sotto la soglia di € 40,000,00 la verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale, richiesti nella Lettera di Invito, verrà condotta con le modalità previste dall'art. 52 comma 1 del medesimo Codice degli Appalti;

5) DI DISPORRE l'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17 comma 9 del D. Lgs n. 36/2023, nelle more della stipula del contratto, in quanto la mancata esecuzione immediata dei lavori potrebbe avere ripercussioni negative all'interesse pubblico che sono destinati a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea (Fondi PNRR);

6) DI DARE ATTO che la suddetta fornitura verrà finanziata con i **Fondi PNRR M6.C2-1.1 Ammodernamento del Parco Tecnologico e digitale Ospedaliero "Grandi Apparecchiature Sanitarie"** (Soggetto Attuatore ARES Sardegna), a valere sul seguente corredo informativo: Codice Progetto AREAS **PNRR_M6C2_A5_1.1_TDIG_ORISTANO** CUP: **B14E22000650006 – CIG B2B60FE2CA**

7) DI CONFERMARE che

- il team di supporto al RUP e alla DL è individuato nelle persone dell'Ing. Mirko Dessì e del Per. Ind. Dino Concudu i quali svolgono il ruolo di Direttori Operativi;
- il Responsabile della Fase di affidamento è la Dr.ssa Maria Gavina Daga, Dirigente amministrativo in servizio presso il medesimo Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio, con il supporto della Dr.ssa Francesca Marchi e della Dr.ssa Alessia Casula per gli adempimenti di natura amministrativo-contabile;

8) DI DARE ATTO inoltre che, in conformità alle modalità operative di cui all'allegato 2 alla Convenzione, gli ordini di fornitura verranno emessi sulle disponibilità del budget in ambiente amministrativo-contabile ARES (Ufficio autorizzativo Ingegneria Clinica) e pertanto il presente atto viene assunto senza spese per l'ASL Oristano;

9) DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione alla S.C. Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

PER IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO TECNICO-LOGISTICO E PATRIMONIO
Ing. Daniele Saba

Il Sostituto Dott.ssa Maria Gavina Daga

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL 5 di Oristano dal 12/08/2024 al 27/08/2024

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali ASL 5 di Oristano o suo DELEGATO _____

Delegato