



ASL Oristano
Azienda socio-sanitaria locale
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 437 DEL 13 / 08 / 2024

Proposta PDTD n. 458 del 09/08/2024

STRUTTURA PROPONENTE: Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio
Il Dirigente Sostituto del Direttore Ing. Daniele Saba
Dott.ssa Maria Gavina Daga

OGGETTO: Intervento urgente denominato "Lavori di abbattimento delle barriere architettoniche nel Centro di Salute Mentale di Ales e manutenzione straordinaria nel Poliambulatorio di Mogoro". Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a), del D. Lgs n. 36/2023 all'O.E. Edilizia Artigiana Vacca Bruno di Masullas (OR)
CIG: B2C1047927

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Dott.ssa Francesca Marchi	
Il Responsabile del Procedimento	Ing. Mirko Dessi	
Il Sostituto del Responsabile della Struttura proponente	Dott.ssa Maria Gavina Daga	Firma apposta in calce

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-sanitaria Locale n.5 di Oristano

SI NO DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo ex art. 41 della L.R. N. 24/2020

SI NO

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n.51/41 del 30/12/2021 ha individuato il Dott. Angelo Maria Serusi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-sanitaria Locale n. 5 di Oristano, secondo le modalità ed i requisiti previsti dal combinato disposto dell’art. 11 della L.R. n.24 dell’11/09/2020 e dell’art. 2 del D. Lgs. 171/2016;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 5 di Oristano n.1 del 05 gennaio 2022 con la quale si prende atto del conferimento del suddetto incarico;

RICHIAMATE le deliberazioni n. 272 e n. 273 del 22/07/2022 con le quali si è provveduto alla nomina del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario della ASL n. 5 di Oristano rispettivamente nelle persone della Dott.ssa Rosalba Muscas e del Dott. Antonio Maria Pinna;

ATTESO che con propria Deliberazione n. 26 del 24/01/2023 è stato adottato l’Atto Aziendale definitivo, dichiarato conforme, ai sensi dell’art. 16 comma 2 della legge regionale 11 settembre 2020 n. 24, con D.G.R. n. 3/41 del 27/01/2023;

VISTA la Deliberazione D.G. n. 189 del 05/05/2023 con la quale è stato conferito all’Ing. Daniele Saba l’incarico di direzione della SC Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio, afferente alla Tecnostuttura Amministrativa, con decorrenza dal 10/05/2023;

DATO ATTO che con Deliberazione D.G. n. 226 del 08/04/2024 sono stati individuati i sostituti dei Direttori di Dipartimento, delle SSCC e delle SSD - art. 25 CCNL 23.01.2024 Area Sanità e art. 73 CCNL 17.12.2020 Area Funzioni Locali, tra cui il Dirigente Amm.vo Dott.ssa Maria Gavina Daga quale Sostituto del Direttore della SC Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio, Ing. Daniele Saba, al fine di garantire la continuità e l’efficienza dell’azione amministrativa nei periodi di assenza per ferie o malattia o altro impedimento temporaneo;

VISTA la Deliberazione D.G. n. 231 del 29/05/2023, con la quale si è provveduto alla definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti all’Area di Staff e alla Tecnostuttura Amministrativa della ASL n. 5 di Oristano;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione

di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

PREMESSO che nel mese di aprile 2024 la Direzione Sanitaria della ASL n. 5 di Oristano ha fatto pervenire al Servizio Tecnico Logistico e Patrimonio urgenti segnalazioni affinché venisse verificato lo stato dei luoghi del Poliambulatorio di Mogoro e del Centro di Salute Mentale di Ales;

DATO ATTO che in data 23/04/2024 l'Assistente Tecnico Geometra Simone Falchi ha svolto il sopralluogo presso il Poliambulatorio di Mogoro e il CSM di Ales, in seguito al quale sono state redatte due relazioni tecniche di sopralluogo che sebbene non allegate costituiscono parte integrante del presente atto;

CONSIDERATE le valutazioni tecniche preliminari, accertata per il Poliambulatorio di Mogoro la necessità e l'urgenza di ripristinare le condizioni di sicurezza e salubrità degli ambienti e per il CSM di Ales la necessità di migliorare l'accessibilità fisica alle strutture territoriali, mediante la realizzazione di rampe di accesso per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

VISTA l'importanza dell'attività sanitaria svolta nel Poliambulatorio di Mogoro e nel CSM di Ales e la fragilità dei numerosi utenti che frequentano giornalmente tali strutture, gli interventi in oggetto sono da considerarsi di carattere urgente e improcrastinabile;

DATO ATTO che il RUP incaricato per il presente intervento è l'Ing. Mirko Dessì e il Direttore dei Lavori incaricato è il Geom. Simone Falchi;

DATO ATTO che, come risulta dalla relazione tecnica presentata dal D.L. in data 18/07/2024, che sebbene non allegata costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, la stima del costo complessivo dei lavori risulta essere pari a € 40.916,15, come risulta dal seguente quadro economico:

Intervento urgente di abbattimento delle barriere architettoniche nel Centro di Salute Mentale di Ales e manutenzione straordinaria nel Poliambulatorio di Mogoro		
QUADRO ECONOMICO		
"A" SOMME PER LAVORI		
A.1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni	€ 19.713,35
A.2	Costi per la manodopera non soggetti a ribasso	€ 8.881,54
A.3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.413,36
	TOTALE SOMME A	€ 30.008,25
"B" SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B.1	Imprevisti art. 5 all I.7 D.Lgs. 36/2023 (5% di somme A)	€ 1.500,41
B.2	Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale art. 210 D.Lgs. 36/2023 (5% di somme A)	€ 1.500,41
B.3	Incentivo alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023- (2% di somme A)	€ 600,17
B.4	Spese per assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione art. 45 del D.Lgs. 36/2023	€ 120,03
B.5	IVA su lavori (22% di somme A)	€ 6.601,17

	TOTALE SOMME B	€ 10.332,19
	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 40.330,44

PRESO ATTO che le Stazioni Appaltanti, in conformità all'allegato I, art. 2 del D. Lgs. 36/2023 prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici devono procedere in base ai propri ordinamenti, con determina a contrarre individuando l'interesse pubblico che si intende soddisfare gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO che l'art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 prevede l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 €, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione di cui al precedente art. 49 del medesimo Codice;

VALUTATA l'urgenza sopra descritta il RUP Ing. Mirko Dessì sentiti diversi operatori economici, valutata la professionalità in relazione ai lavori da eseguire e la disponibilità ad eseguirli tempestivamente, ha individuato quale O.E. l'impresa Edilizia Artigiana Vacca Bruno presente nell'elenco degli O.E. di Sardegna CAT invitandolo a formulare un ribasso sull'importo dei lavori posti a base di gara;

DATO ATTO che:

- in data 06/08/2024 è stata avviata la RDO n. rfq_442646 sulla piattaforma telematica SardegnaCAT indirizzata all'Operatore Economico individuato Edilizia Artigiana Vacca Bruno con sede a Masullas (OR) con scadenza le ore 23:59 del 05/08/2024;
- alla scadenza stabilita il punto ordinante, ha provveduto ad aprire l'RDO n. rfq_442646, constatando l'adesione nei termini dell'O.E., ha proceduto dunque all'apertura della busta amministrativa, appurando l'incompleta compilazione del DGUE, a tal fine è stato richiesto all'O.E. la compilazione dell'allegato predisposto dalla S.A. attestante il possesso dei requisiti di cui all'allegato II.12 D. Lgs. 36/2023 art 28, comma 1, ovvero quelli necessari ad eseguire i lavori di importo inferiore a € 150.000,00;
- l'O.E. ha provveduto a compilare correttamente quanto richiesto nei termini stabiliti, il punto ordinante ha proceduto all'apertura della busta economica constatando la corretta compilazione dell'offerta economica e la volontà dell'O.E. di applicare sull'importo dei lavori posto a base di gara di € 19.713,35, il ribasso del 3% (treper cento) ovvero a eseguire gli stessi per € 19.121,95; conseguentemente l'importo complessivo di aggiudicazione risulta essere pari a € 29.416,85 IVA esclusa così ripartito: € 19.121,95 per lavori, € 8.881,54 per i costi della manodopera non soggetti a ribasso e € 1.413,36 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

DATO ATTO che trattandosi di appalto sotto la soglia di 40.000,00 la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, richiesti nella Lettera di invito, verrà condotta con le modalità previste dall'art. 52 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023;

ACCERTATA, mediante l'acquisizione del Durc on line, la regolarità contributiva del suddetto operatore economico;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. dall'art. 18 comma 1 del D.Lgs n. 36/2023 il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio, anche tramite posta elettronica certificata.

VISTO il D.Lgs. n. 36/2023, la L.R. n. 8/2018 , per le parti ancora vigore;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa, che si richiamano integralmente

1) di approvare gli atti della RDO n. rfq_442646, svolta sulla piattaforma SardegnaCAT indirizzata all'O.E. Edilizia Artigiana Vacca Bruno di Masullas (OR) per l'affidamento dell'intervento urgente denominato "Lavori di abbattimento delle barriere architettoniche nel Centro di Salute Mentale di Ales e manutenzione straordinaria nel Poliambulatorio di Mogoro";

2) di contrarre e contestualmente affidare, a seguito dell'espletamento della suddetta procedura telematica su Sardegna CAT RDO n. rfq_442646, svolta ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 36/2023, all'O.E. Edilizia Artigiana Vacca Bruno di Masullas (OR) per un importo complessivo di € 29.416,85 oltre IVA 22%, pari a complessivi € 35.888,56 IVA inclusa;

3) di approvare il nuovo Quadro Economico dei Lavori, aggiornato a seguito della procedura di gara:

QUADRO ECONOMICO	
LAVORI A MISURA	€ 19.121,95
COSTO DELLA MANODOPERA	€ 8.881,54
ONERI PER LA SICUREZZA	€ 1.413,36
TOTALE	€ 29.416,85
IVA 22%	€ 6.471,71
TOTALE COMPLESSIVO	€ 35.888,56

4) di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. dall'art. 18 comma 1 del D.Lgs n. 36/2023, mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio, anche tramite posta elettronica certificata;

5) di dare atto che i lavori sono finanziati con i fondi del Bilancio Corrente, stanziati in conto capitale;

6) di dare atto infine che la spesa derivante dal presente provvedimento, come sopra quantificata in € 35.888,56, verrà registrata sul bilancio dell'esercizio 2024, come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
ASL5-TEC	Macro 1 Sub 25	A507010103 Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenza a richiesta	A5TAT0403 Poliamb. Mogoro SMC020103 CSM – Distretto Ales Terralba	€ 35.888,56

CIG: B2C1047927

7) di trasmettere copia della presente determinazione alla S.C. Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

PER IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO TECNICO-LOGISTICO E PATRIMONIO
Ing. Daniele Saba

Il Sostituto Dott.ssa Maria Gavina Daga

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL 5 di Oristano dal 13/08/2024 al 28/08/2024

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali ASL 5 di Oristano o suo DELEGATO _____

Delegato