

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 532 DEL 10 /10 / 2024**

Proposta PDTD n. 556 del 09/10/2024

**STRUTTURA PROPONENTE:** Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio  
Ing. Daniele Saba

**OGGETTO: Fondi PNRR M6.C2-1.1 Ammodernamento del Parco Tecnologico e digitale Ospedaliero "Grandi Apparecchiature Sanitarie"** (Soggetto Attuatore ARES Sardegna):  
Approvazione Progetto Esecutivo e sostituzione del RUP – Approvazione RDO rfq\_446830 e contestuale affidamento diretto dei **"Lavori di adeguamento normativo e funzionale per l'installazione del sistema Radiologico Polifunzionale DRX-Evolution Plus"** all'O.E. Si.Co Installazioni S.r.l.  
Codice Progetto AREAS **PNRR\_M6C2\_A5\_1.1\_TDIG\_ORISTANO**  
CUP: **B14E22000650006 – CIG:B34D93BE39**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'Istruttore	Dott.ssa Alessia Casula	
Il RdF PNRR Il Dirigente Amministrativo	Dott.ssa Maria Gavina Daga	
Il RUP	Ing. Mirko Dessi	
Il Responsabile della Struttura Proponente	Ing. Daniele Saba	Firma apposta in calce

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-sanitaria Locale n.5 di Oristano

SI  NO  DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo ex art. 41 della L.R. N. 24/2020

SI  NO

## IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO TECNICO - LOGISTICO E PATRIMONIO

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

**DATO ATTO** che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n.51/41 del 30/12/2021 ha individuato il Dott. Angelo Maria Serusi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-sanitaria Locale n. 5 di Oristano, secondo le modalità ed i requisiti previsti dal combinato disposto dell’art. 11 della L.R. n.24 dell’11/09/2020 e dell’art. 2 del D. Lgs. 171/2016;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 5 di Oristano n.1 del 05 gennaio 2022 con la quale si prende atto del conferimento del suddetto incarico;

**RICHIAMATE** le deliberazioni n. 272 e n. 273 del 22/07/2022 con le quali si è provveduto alla nomina del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario della ASL n. 5 di Oristano rispettivamente nelle persone della Dott.ssa Rosalba Muscas e del Dott. Antonio Maria Pinna;

**ATTESO** che con propria Deliberazione n. 26 del 24/01/2023 è stato adottato l’Atto Aziendale definitivo, dichiarato conforme, ai sensi dell’art. 16 comma 2 della legge regionale 11 settembre 2020 n. 24, con D.G.R. n. 3/41 del 27/01/2023;

**VISTA** la Deliberazione D.G. n. 189 del 05/05/2023 con la quale è stato conferito all’Ing. Daniele Saba l’incarico di direzione della SC Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio, afferente alla Tecnostuttura Amministrativa, con decorrenza dal 10/05/2023;

**VISTA** la Deliberazione D.G. n. 231 del 29/05/2023, con la quale si è provveduto alla definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti all’Area di Staff e alla Tecnostuttura Amministrativa della ASL n. 5 di Oristano;

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

**RICHIAMATO** il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

**PREMESSO** che

- il Governo Italiano ha predisposto il proprio Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR, approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13.07.2021 notificata all’Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT 161/121, del 14/07/2021;
- il PNRR è articolato in 16 componenti, raggruppate in 6 Missioni e si inserisce all’interno del programma Next Generation EU (NGEU) la cui principale componente è il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience Facility RRF), il quale ha una durata di 6 anni, dal 2021 al 2026, ed un ammontare totale di 672,5 miliardi di euro;
- la Missione 6 – Salute del PNRR, qui di interesse, è articolata come segue: Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona [M6C1 1.1];

Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e Telemedicina, Sub-investimento 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT) [M6C1 1.2.2]; Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità [M6C1 1.3]; Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero [M6C2 1.1], nel quale sono stati ricompresi i progetti già avviati per il rafforzamento strutturale del SSN in ambito ospedaliero, predisposti per fronteggiare l'emergenza Covid-19 di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 34/2020; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [M6C2 1.2];

**RILEVATO** che

- le risorse PNRR-PNC Missione 6 sono state assegnate, con decreto del Ministero della Salute del 20/01/2022, alle Regioni e Province autonome quali Soggetti Attuatori i quali, a loro volta, li realizzano congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio Sanitario Regionale dai medesimi delegati (“Soggetti Attuatori Esterni”);
- la Regione Autonoma della Sardegna ha approvato con DGR n. 12/16 del 07/04/2022 l'elenco degli interventi finanziati con le risorse del PNRR e PNC e con DGR 17/68 del 19.05.2022 il Piano Operativo Regionale, composto dagli Action Plan redatti per ciascuna Linea di investimento;
- il suddetto Piano Operativo Regionale è stato ulteriormente aggiornato con DGR/RAS n. 19/58 del 01/06/2023 prevedendo una rimodulazione non sostanziale degli interventi con contestuale modifica del Piano Operativo Regionale allegato al Contratto Istituzionale di Sviluppo;

**ATTESO** che

- la Regione Sardegna ha individuato per ciascuna Linea di Investimento, come da Allegato 2 al Piano Operativo parte integrante del CIS, la localizzazione dei singoli interventi e l'Ente del Servizio Sanitario Regionale Soggetto Attuatore Esterno da delegare all'esecuzione di ciascuno degli stessi;
- ARES Sardegna, in forza del provvedimento di delega del 30/06/2022, sottoscritto per accettazione dal Direttore Generale di ARES il successivo 04/07/2022 è stata delegata, tra l'altro, per l'attuazione degli interventi PNRR di cui alla linea di investimento: M6C2 Intervento 1.1 Ammodernamento del Parco Tecnologico e Digitale Ospedaliero “Grandi Apparecchiature Sanitarie”;

**PRESO ATTO** che tra le apparecchiature da acquistare sono previste, tra le altre, quelle destinate alla ASL n. 5 di Oristano come da prospetto seguente:

CUP	PRESIDIO	TIPOLOGIA APPARECCHIATURA
B14E22000770006	P.O. San Martino di Oristano	Ecotomografo
B24E22000310006	P.O. Delogu di Ghilarza	Ecotomografo
B64E22000830006	P.O. Mastino di Bosa	Ecotomografo
B14E22000880006	P.O. San Martino di Oristano	Ecotomografo
B14E22000590006	P.O. San Martino	CT (Scans) 128 strati
B24E22000180006	P.O. Delogu	CT (Scans) 128 strati
B14E22000630006	P.O. San Martino	MRI (tomografo)
B14E22000650006	P.O. San Martino	Sistema polifunzionale per RDD
B14E22000690006	P.O. San Martino	Cone Beam CT
B24E22000280006	P.O. Delogu	Cone Beam CT
B64E22000810006	P.O. Mastino di Bosa	Densitometro osseo
B14E22000730006	Poliambulatorio di Oristano	Densitometro osseo

**CONSIDERATO** che per l'attuazione del predetto intervento, relativo alla sostituzione delle grandi apparecchiature sanitarie, con riferimento alle diagnostiche ad installazione fissa risulta indispensabile procedere alla preliminare esecuzione di lavori edili ed impiantistici di adeguamento dei diversi siti di installazione delle Aziende Socio-Sanitarie Locali, non previsti nella Convenzione CONSIP dalla quale vengono acquisite le apparecchiature che prevede la sola fornitura, lasciando a carico dei Soggetti Attuatori l'esecuzione dei lavori di adeguamento dei locali;

**PRESO ATTO** tuttavia che, a seguito del trasferimento in capo alle 8 Aziende Socio-Sanitarie Locali delle Aree Tecniche e del relativo personale tecnico-amministrativo in precedenza incardinati in ARES, la medesima ARES Sardegna dichiara di trovarsi nell'impossibilità di procedere all'affidamento dei lavori preliminari di cui trattasi, in quanto nella propria organizzazione aziendale non sarebbero più presenti le strutture tecniche, le figure e professionalità necessarie per l'affidamento e la gestione dell'esecuzione di tali lavori e degli eventuali servizi di progettazione (laddove necessari) e a tal fine ha proposto e stipulato con le ASL interessate, compresa ASL Oristano, apposite convenzioni di collaborazione e organizzazione integrativa tra Enti ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/90, approvate da ultimo con Deliberazione DG ARES n. 177 del 27/07/2023;

**RILEVATO** che la suddetta convenzione tra ARES e l'ASL n.5 di Oristano regola e disciplina le attività contrattuali che la predetta ASL, tramite i propri Uffici Tecnici ed il proprio personale, si impegna a svolgere direttamente, in via di cooperazione e collaborazione integrativa, le attività previste nell'art. 2 (in sintesi espletamento e aggiudicazione delle procedure di gara finalizzate all'affidamento dei lavori accessori, stipulazione dei contratti relativi a tale affidamenti, nonché la gestione della relativa fase esecutiva, ivi inclusa la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza e il collaudo) con le modalità amministrativo-contabili previste nel successivo art. 3 e allegato 2-modalità operative, al fine di garantire il mantenimento della qualità di soggetto attuttore esterno e di responsabile dell'attuazione degli interventi nel loro complesso in capo ad ARES, che recepirà gli esiti degli affidamenti sopra indicati e provvederà alla gestione finanziaria e contabile degli interventi stessi, ivi inclusi il pagamento dei corrispettivi relativi agli appalti in questione e la rendicontazione delle spese sostenute;

**ATTESO** che, per l'espletamento delle predette procedure di affidamento dei lavori accessori e la gestione della fase esecutiva delle stesse, la ASL si obbliga a procedere alla individuazione e nomina, nell'ambito del personale dei propri uffici tecnici, di appositi Responsabili di Fase ai sensi dell'art. 34, comma 2 della L. R. n. 8/2018;

**ACCERTATO** che, a seguito della entrata in vigore dal 01/01/2024 delle disposizioni sulla digitalizzazione completa del ciclo dell'appalto, non è ancora possibile integrare tale qualificazione all'interno del sistema informativo dell'ANAC e, pertanto, come precisato dal Comunicato del Presidente ANAC del 06/03/2024, in via transitoria e fino a nuove comunicazioni, i responsabili di fase dovranno registrarsi a sistema autonomamente, selezionando il profilo di RUP a prescindere dalle competenze attribuite per le fasi dalla S.A. che dovrà comunque assicurare che le attività poste in essere da ciascun soggetto siano coerenti con le funzioni effettivamente attribuite, anche al fine della ripartizione, tra i vari soggetti coinvolti nella procedura, delle correlate responsabilità;

**PRECISATO** che per la realizzazione dei lavori era previsto dalla DGR n. 12/16 del 07/04/2022 un cofinanziamento regionale, risultato insufficiente per alcuni siti di installazione a seguito di una valutazione più precisa dei costi delle opere edili ed impiantistiche necessarie opere edili ed impiantistiche necessarie, operata dai Referenti individuati tra il personale del Servizio Tecnico di ASL Oristano;

**DATO ATTO** che il finanziamento della quota lavori di adeguamento è stato rimodulato ed integrato ulteriormente con risorse regionali da ultimo con DGR n. 33/9 del 13/10/2023, come da seguente prospetto:

AZIENDA SANITARIA	TITOLO INTERVENTO	COSTO COMPLESSIVO	RISORSE PNRR	COFINANZIAMENTO REGIONALE	COFINANZIAMENTO REGIONALE INTEGRATIVO	CUP
ASL N. 5 DI ORISTANO	TAC 128 STRATI - P.O. SAN MARTINO DI ORISTANO	605.000,00 €	530.000,00 €	55.000,00 €	20.000,00 €	B14E22000590006
	TAC 128 STRATI - PO DELOGU GHILARZA	650.000,00 €	530.000,00 €	55.000,00 €	65.000,00 €	B24E22000180006
	RMN 1.5 TESLA - PO SAN MARTINO ORISTANO	1.224.825,00 €	914.000,00 €	100.000,00 €	210.825,00 €	B14E22000630006
	TELECOMANDATO DIGITALE PER ESAMI DI PRONTO SOCCORSO - PO SAN MARTINO ORISTANO	380.000,00 €	305.000,00 €	25.000,00 €	50.000,00 €	B14E22000650006
	CONE BEAM CT - PO SAN MARTINO ORISTANO	83.200,00 €	36.600,00 €	38.600,00 €	8.000,00 €	B14E22000690006
	CONE BEAM CT - PO DELOGU GHILARZA	83.200,00 €	36.600,00 €	38.600,00 €	8.000,00 €	B24E22000280006
	DENSITOMETRO OSSEO - PO MASTINO BOSA	58.800,00 €	48.800,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €	B64E22000810006
	DENSITOMETRO OSSEO - POLIAMBULATORIO ORISTANO	58.800,00 €	48.800,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €	B14E22000730006
	ECOTOMOGRFO MULTIDISCIPLINARE - PO SAN MARTINO ORISTANO	82.000,00 €	82.000,00 €	- €	- €	B14E22000770006
	ECOTOMOGRFO MULTIDISCIPLINARE - PO DELOGU GHILARZA	82.000,00 €	82.000,00 €	- €	- €	B24E22000310006
	ECOTOMOGRFO MULTIDISCIPLINARE - PO MASTINO BOSA	82.000,00 €	82.000,00 €	- €	- €	B64E22000830006
	ECOTOMOGRFO MULTIDISCIPLINARE - PO SAN MARTINO ORISTANO	82.000,00 €	82.000,00 €	- €	- €	B14E22000880006
	<b>TOTALE ASL N. 5 DI ORISTANO</b>		<b>3.471.825,00 €</b>	<b>2.777.800,00 €</b>	<b>316.200,00 €</b>	<b>377.825,00 €</b>

**VERIFICATO** che tra le apparecchiature destinate alla ASL Oristano è previsto un Telecomdato polifunzionale per radiologia digitale diretta RDD (Carestream Health Italia Srl – “DRX Evoution Plus), per la sostituzione di quello esistente presso il DEA del PO San Martino di Oristano per un importo complessivo di finanziamento pari a € 380.000,00 di cui 305.000,000 a valere su risorse PNRR ed € 75.000,00 coperte da co-finanziamento regionale;

**DATO ATTO** che con il presente atto viene nominato a far data dal 01/10.2024 quale RUP dell'intervento l'Ing. Mirko Dessì, Collaboratore tecnico a tempo indeterminato presso la ASL 5 di Oristano incardinato presso il Servizio Tecnico Logistico e Patrimonio, in sostituzione del precedente Ing. Elia Zichi non più dipendente di questa Stazione Appaltante (ultimo giorno lavorativo 30.09.2024), a seguito di trasferimento presso altro Ente;

**VALUTATO** inoltre di confermare quale Direttore Operativo il Per. Ind. Dino Concludu e quale Responsabile della Fase di affidamento la Dott.ssa Maria Gavina Daga, Dirigente Amministrativo in servizio presso il medesimo Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio, con il supporto della Dott.ssa Alessia Casula e della Dott.ssa Francesca Marchi per gli adempimenti di natura amministrativo-contabile;

**RICHIAMATA** la Determinazione dirigenziale n. 433 del 12.08.2024 con la quale, in riferimento ai lavori in oggetto, sono stati affidati all'Ing. Pablo Enrique Navarro i servizi tecnici relativi alle opere strutturali e precisamente la Progettazione Esecutiva, la Direzione Lavori, il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione e il Certificato di Regolare Esecuzione nonché l'attività di coordinamento della progettazione;

**VISTO** il progetto esecutivo presentato in data 18.09.2024 dal suddetto Professionista, completo degli elaborati previsti per legge, che riporta il seguente quadro economico di progetto:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>		
<b>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 6 SALUTE</b>		
<b>Lavori di adeguamento normativo e funzionale per l'installazione del sistema Radiologico Polifunzionale DRX-Evolution Plus</b>		
<b>A)</b>	<b>LAVORI</b>	
A.1)	Importo lavori	€ 53.500,00
	<i>di cui costi della manodopera non soggetti a ribasso</i>	€ 17.365,52
	<i>Opere Edili – Cat S.04</i>	€ 27.425,10

	Impianti Elettrici – CAT. IA.04	€ 26.074,90
	<b>Ribasso sui lavori</b>	€ 0,00
A.2)	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.500
	<b>Totale Lavori</b>	<b>€ 56.000,00</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 5.198,91</b>
B.1)	Imprevisti	€ 3.198,91
B.2)	Indagini	€ 2.000,00
B.3)	<b>PROGETTAZIONE, D.L., COLLAUDI, VERIFICHE</b>	<b>€ 17.041,25</b>
B.3,a)	Progettazione Esecutiva + CSE-CSP + DL	€ 13.108,66
B.3,b)	Coordinamento sicurezza Esecuzione e Direzione Lavori	€ 0,00
B.3,c)	Contributi previdenziali 4% su spese tecniche	€ 524,35
B.3,d)	<b>Ribasso sulle spese tecniche, compresi contributi previdenziali</b>	€ 3.408,25
B.4)	<b>ACCANTONAMENTI</b>	<b>€ 4.547,00</b>
B.4.a)	Polizze rischi professionali personale interno progettazione	€ 627,00
B.4.b)	Incentivo di cui art.45 D.lgs 36/2023 (2%)	€ 1.120,00
B.4.c)	Accantonamento accordo Bonario	€ 2.800,00
B.5)	<b>IVA</b>	<b>€ 17.212,84</b>
B.5.a)	IVA su lavori e imprevisti	€ 13.023,76
B.5.b)	IVA su indagini	€ 440,00
B.5.c)	IVA su spese tecniche	€ 2.999,26
B.5.d)	<b>Ribasso IVA su spese tecniche</b>	€ 749,81
	<b>Totale Somme a Disposizione</b>	<b>€ 44.000,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE PROGETTO (A+B)</b>	<b>€ 100.000,00</b>

**RICHIAMATO** il Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo del 26/09/2024 predisposto ai sensi dell'art. 42 comma 4 del D. Lgs n. 36/2023 e dell'art. 34 dell'Allegato I.7 del medesimo D. Lgs. 36/2023, dal precedente RUP Ing. Elia Zichi relativo ai “**Lavori di adeguamento normativo e funzionale per l'installazione del sistema Radiologico Polifunzionale DRX-Evolution Plus**” che riporta un importo lavori complessivo di € 56.000,00 IVA esclusa (€ 53.500,00 per lavori di cui € 17.365,52 quale importo della manodopera non soggetto a ribasso + € 2.500,00 quali oneri per la sicurezza, anche essi non soggetti a ribasso);

**CONSIDERATA** la necessità di approvare il progetto esecutivo e procedere con urgenza all'affidamento dei lavori, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 36/2023, ad OE specializzato in grado di eseguirli tempestivamente rispetto alle tempistiche e ai target PNRR che prevedono la conclusione e messa in funzione dell'apparecchiatura entro il prossimo 31/12/2024;

**DATO ATTO** che il RUP ha individuato l'O.E. “SI.CO. Installazioni S.r.l.” di Elmas (CA) anche tenendo conto della professionalità e competenza dimostrata nell'esecuzione di altri lavori, svolti per questa Stazione Appaltante, e della disponibilità immediata all'avvio dei lavori;

**PRECISATO** che il presente affidamento è relativo a Categorie di Opere differenti rispetto a quelle precedentemente realizzate dal medesimo O.E., nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. 49 comma 2 del D.Lgs 36/2023 ;

**RICHIAMATO** l'art. 17 comma 2 del D. Lgs. 36/2023, il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le Stazioni Appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre che, nel caso di affidamento diretto, individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

**PRESO ATTO** dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D. Lgs 36/2023 (Nuovo Codice Appalti) che dispone l'affidamento diretto per importi inferiori ad € 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuali tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

**DATO ATTO** che

- è stata avviata sulla piattaforma SardegnaCAT la RDO (rfq\_446830), indirizzata l'O.E. SI.CO. Installazioni S.r.l." di Elmas (CA), invitandolo a presentare la propria offerta, entro e non oltre le ore 12:00 del 03/10/2024;
- alla scadenza stabilita si è provveduto ad aprire la RDO (rfq\_446830), appurando l'adesione nei termini dell'O.E. e la regolare presentazione della documentazione richiesta nella busta di qualifica e in quella economica;
- l'O.E. ha offerto un ribasso dell'8% (ottopercento) sull'importo lavori soggetto a ribasso, con un importo contrattuale netto di € 53.109,24 di cui € 33.243,72 per lavori, € 17.365,52 per costi della manodopera ed € 2.500,00 per costi della sicurezza, pari a complessivi € 64.793,27;

**VISTO** l'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati dal predetto OE SI.CO. Installazioni S.r.l., condotte mediante il FVOE di ANAC, così come previsto dall'art. 99 D.Lgs 36/2023;

**RITENUTO** pertanto di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 36/2023, dei lavori di adeguamento edilizio ed impiantistico dei locali destinati alla installazione del sistema Radiologico Polifunzionale DRX-Evolution Plus presso il DEA del P.O. San Martino di Oristano, all'O.E. SI.CO. Installazioni S.r.l. di Elmas (CA), con un importo un importo contrattuale netto di € 53.109,24 pari ad € 64.793,27 Iva compresa;

**STABILITO** di concerto con la SC Ingegneria Clinica di ARES Sardegna che l'onere derivante dal presente provvedimento, quantificato come sopra in € 64.793,27 iva compresa, verrà finanziato con i **Fondi PNRR M6.C2-1.1 Ammodernamento del Parco Tecnologico e digitale Ospedaliero "Grandi Apparecchiature Sanitarie"** (Soggetto Attuatore ARES Sardegna), a valere sul seguente Codice Progetto AREAS - **PNRR\_M6C2\_A5\_1.1\_TDIG\_ ORISTANO** - CUP: **B14E22000650006 – CIG: B34D93BE39**;

**DATO ATTO** che, in conformità alle modalità operative di cui all'allegato 2 alla Convenzione, gli ordini di fornitura verranno emessi sulle disponibilità del budget in ambiente amministrativo-contabile ARES (Ufficio autorizzativo Ingegneria Clinica) e pertanto il presente atto viene assunto senza spese per l'ASL Oristano;

**VISTO** il D. Lgs. n. 36/2023;

## **DETERMINA**

Per i motivi in premessa, che si richiamano integralmente

**1) DI APPROVARE** il progetto esecutivo trasmesso in data 18.09.2024 dall'Ing. Pablo Enrique Navarro e validato con Verbale del 26.09.2024 dall'Ing. Elia Zichi, RUP dell'intervento fino alla data del 30.09.2024;

**2) DI NOMINARE** a far data dal 01.10.2024 quale Responsabile Unico del Progetto l'Ing. Mirko Dessì, in sostituzione del precedente Ing. Elia Zichi,

**3) DI APPROVARE** gli atti della RDO (rfq\_446830) avviata sulla piattaforma SardegnaCAT per l'acquisizione dell'offerta dell'O.E. SI.CO. Installazioni S.r.l., individuato per l'esecuzione dei "Lavori di adeguamento normativo e funzionale per l'installazione del sistema Radiologico Polifunzionale DRX-Evolution Plus" ;

**4) DI AFFIDARE** conformemente all'O.E. SI.CO. Installazioni S.r.l., i lavori di cui trattasi mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 36/2023 per un importo contrattuale netto di € 53.109,24 oltre IVA 22%, pari a complessivi € 64.793,27 Iva compresa;

**5) DI PRECISARE** che il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza commerciale;

**6) DI DARE ATTO** che i lavori in oggetto verranno finanziati con i **Fondi PNRR M6.C2-1.1 Ammodernamento del Parco Tecnologico e digitale Ospedaliero "Grandi Apparecchiature Sanitarie"** (Soggetto Attuatore ARES Sardegna), a valere sul seguente Codice Progetto AREAS: **PNRR\_M6C2\_A5\_1.1\_TDIG\_ORISTANO** - CUP: **B14E22000650006** – CIG: **B34D93BE39** per € 64.793,27 iva 22% compresa;

**7) DI CONFERMARE** quale Direttore Operativo il Per. Ind. Dino Concludu e quale Responsabile della Fase di affidamento la Dott.ssa Maria Gavina Daga, Dirigente Amministrativo in servizio presso il medesimo Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio, con il supporto della Dott.ssa Alessia Casula e della Dott.ssa Francesca Marchi per gli adempimenti di natura amministrativo-contabile;

**8) DI DARE ATTO** che, in conformità alle modalità operative di cui all'allegato 2 alla Convenzione, gli ordini verranno emessi sulla disponibilità del budget in ambiente amministrativo-contabile ARES (Ufficio autorizzativo Ingegneria Clinica) e pertanto il presente atto viene assunto senza spese per l'ASL Oristano;

**9) DI TRASMETTERE** copia della presente Determinazione alla S.C. Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

**IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO TECNICO-LOGISTICO E PATRIMONIO**  
*Ing. Daniele Saba*

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

-----

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

-----

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL 5 di Oristano dal 10/10/2024 al 25/10/2024

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali ASL 5 di Oristano o suo DELEGATO \_\_\_\_\_