



# ASL Oristano

Azienda socio-sanitaria locale

**SERVIZIO SANITARIO**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
**AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 89 DEL 20 / 02 / 2025**

Proposta n. 93 del 17/02/2025

**STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Servizio Tecnico Logistico e Patrimonio**  
Ing. Daniele Saba

**OGGETTO:** Approvazione Progetto Esecutivo, decisione a contrarre e successivo affidamento diretto dei lavori, sulla piattaforma di SardegnaCat. ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 dei "lavori di adeguamento rete acque bianche del Corpo M e realizzazione di un cunicolo carrabile nel P.O. S. Martino di Oristano"  
O.E. Ditta Michele Canu  
CIG: B5865F6749

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Dott.ssa Rita Colombu	
Il Responsabile del Procedimento	Geom. Piergiorgio Broccia	
Responsabile della Struttura Proponente	Ing. Daniele Saba	Firma apposta in calce al documento

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-sanitaria Locale n.5 di Oristano

SI  NO  DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo ex art. 41 della L.R. N. 24/2020

SI  NO

## **IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO TECNICO - LOGISTICO E PATRIMONIO**

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

**DATO ATTO** che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n.51/41 del 30/12/2021 ha individuato il Dott. Angelo Maria Serusi quale Direttore Generale dell’Azienda Sociosanitaria Locale n. 5 di Oristano, secondo le modalità ed i requisiti previsti dal combinato disposto dell’art. 11 della L.R. n.24 dell’11/09/2020 e dell’art. 2 del D. Lgs. 171/2016;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 5 di Oristano n.1 del 05 gennaio 2022 con la quale si prende atto del conferimento del suddetto incarico;

**RICHIAMATA** la deliberazione n. 272 del 22/07/2022 con la quale si è provveduto alla nomina del Direttore Amministrativo della ASL n. 5 di Oristano nella persona della Dott.ssa Rosalba Muscas;

**RICHIAMATA** la deliberazione n. 704 del 23/10/2024 con la quale si è provveduto alla nomina del Direttore Sanitario f.f. della ASL n. 5 di Oristano nella persona del Dr. Stefano Sau;

**ATTESO** che con propria Deliberazione n. 26 del 24/01/2023 è stato adottato l’Atto Aziendale definitivo, dichiarato conforme, ai sensi dell’art. 16 comma 2 della legge regionale 11 settembre 2020 n. 24, con D.G.R. n. 3/41 del 27/01/2023;

**VISTA** la Deliberazione D.G. n. 189 del 05/05/2023 con la quale è stato conferito all’Ing. Daniele Saba l’incarico di direzione della SC Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio, afferente alla Tecnostruttura Amministrativa, con decorrenza dal 10/05/2023;

**VISTA** la Deliberazione D.G. n. 231 del 29/05/2023, con la quale si è provveduto alla definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti all’Area di Staff e alla Tecnostruttura Amministrativa della ASL n. 5 di Oristano;

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

**VISTO** il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm. ii. di Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

**PRESO ATTO** che a seguito della segnalazione, pervenuta dalla Direzione Sanitaria, di vari episodi di allagamento del piano seminterrato del corpo M, sede dei locali a uso spogliatoio del personale sanitario e dei relativi servizi igienici, i tecnici hanno effettuato dei sopralluoghi constatando che gli allagamenti sono dovuti al sovraccarico delle acque meteoriche, convogliate su un'unica linea, la quale entro un certo limite non riesce più a far defluire le stesse;

**PRESO ATTO** delle cause, è apparso opportuno intervenire attraverso dei lavori finalizzati all'adeguamento rete acque bianche del Corpo M e alla realizzazione di un cunicolo carrabile nel P.O. S. Martino di Oristano, al fine di rendere i locali idonei alle funzioni a cui sono destinati.

**PRESO ATTO** che

- il Direttore del Servizio per la realizzazione di quanto sopra descritto individuava quale:
  - RUP dell'intervento, il Geom. Piergiorgio Broccia;
  - Progettista e Direttore dei Lavori il Geom. Simone Falchi
 tutti dipendenti del il Servizio Tecnico - Logistico e Patrimonio a tempo indeterminato;
- per ridurre i tempi e termini di aggiudicazione dei lavori trattandosi lavori di manutenzione in conformità al disposto dell'art. 41 comma 5 del Dlgs. 36/2023, il RUP stabiliva che il livello di progettazione da sviluppare fosse il progetto esecutivo da redigere in conformità al disposto dell'art.41 e allegato I.7 del Dlgs. 36/2023;

**VISTO** Il progetto Esecutivo predisposto dall'Assistente Tecnico Geom. Simone Falchi, i cui elaborati vengono custoditi agli atti del servizio e, sebbene non allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

**RICHIAMATO** il verbale di verifica del progetto esecutivo del 10/01/2025, redatto dal RUP Geom. Piergiorgio Broccia in contraddittorio con il progettista Ing. Geom. Simone Falchi e il conseguente verbale di Validazione del progetto esecutivo emesso dal RUP in pari data, in conformità agli artt. 42 del D. Lgs. 36/2023 e 34 dell'Allegato I.7 del medesimo D. Lgs. 36/2023;

**PRESO ATTO** che tra gli elaborati che compongono il progetto esecutivo è presente il quadro economico dell'intervento, che viene sotto riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>	
<b>Lavori di adeguamento rete acque bianche corpo M P.O. S. Martino - Oristano</b>	
<b>A) IMPORTO A BASE DI GARA</b>	<b>Importo</b>
a.1) Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 14.882,97
a.2) Importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro non soggetto a ribasso d'asta	€ 6.209,27
a.3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.018,27
<b>Totale A</b>	<b>€ 22.110,51</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
b.1) Imprevisti/adeguamento prezzi - max. 10% (art. 60, comma 5 d.lgs. 36/2023 e art. 5, All. I.7 al d.lgs. 36/2023)	€ 1.768,84
b.2) Art.45, d.lgs. 36/2023 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali)	€ 353,77
<b>Totale B</b>	<b>€ 2.122,61</b>

<b>C) IVA/oneri</b>	
c.1) IVA su lavori	€ 3.274,25
c.2) IVA su manodopera	€ 1.366,04
c.3) IVA su oneri sicurezza	€ 224,02
c.4) IVA su imprevisti, allacciamenti spese generali etc..	€ 466,97
<b>Totale IVA/oneri</b>	<b>€ 5.331,29</b>
<b>TOTALE GENERALE (Inclusa IVA)</b>	<b>€ 29.564,41</b>

**PRESO ATTO** che le Stazioni Appaltanti, in conformità art. 17 c. 1 del D. Lgs. 36/2023 prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici devono procedere in base ai propri ordinamenti, con determina a contrarre individuando l'interesse pubblico che si intende soddisfare gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

### **RICHIAMATO**

- l'art. 50 comma 1 lett. a) del Dlgs. 36/023, che prevede affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

**RICHIAMATA** la Relazione del RUP Geom. Piergiorgio Broccia, nel quale si evidenzia che si procederà in conformità al disposto normativo dell'art. 50 comma 1 lett. a), nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del medesimo decreto, mediante affidamento diretto individuando l'O.E. tra coloro che in possesso dei requisiti, richiesti dalla su citata normativa, risultino iscritti presso la piattaforma e-procurement – SardegnaCat;

**PRESO ATTO** che nella medesima relazione si evidenzia che a seguito di indagine di mercato informale, valutata la professionalità in relazione ai lavori da eseguire e la disponibilità ad eseguirli tempestivamente, è stato individuato quale O.E. l'impresa Canu Michele, con sede a Milis, con il quale sono stati eseguiti dei sopralluoghi congiunti per consentire a tale operatore economico di prendere atto dell'entità dei lavori e di fornire una proposta tecnico-economica consona al progetto e al quadro economico.

### **ATTESO** che

- nei confronti dell'O.E. sopra citato si è proceduto ad avviare l'R.D.O. (rfq\_457114), sulla piattaforma di e-procurement – SardegnaCat, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del Dlgs. 36/2023, stabilendo che l'affidamento sarebbe stato effettuato mediante il criterio del prezzo più basso, ovvero l'O.E. avrebbe dovuto formulare un ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara;
- alla scadenza dell'RDO, prevista per le ore 23:59 del 27/01/2025, si è provveduto ad aprire appurando l'adesione dell'O.E. nei termini ;
- l'apertura della busta amministrativa, ha evidenziato l'incompleta compilazione, da parte dell'O.E. del modello di dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione, di cui all'allegato II.12 D. Lgs. 36/2023 art 28, comma 1;
- si è pertanto sospesa l'apertura della busta economica e, ricorrendo al soccorso istruttorio è stato chiesto, tramite la messaggistica di SardegnaCat, la corretta compilazio-

ne del modello sopra citato con il quale si sono attestati i requisiti di qualificazione, in conformità al disposto dell'allegato II.12 D.Lgs. 36/2023 art 28, comma 1;

#### **APPURATO/A**

- che nei termini stabiliti l'O.E. ha allegato il modello contenente quanto disposto dall'allegato II.12 D. Lgs. 36/2023 art 28, comma 1, correttamente compilato, si è proceduto all'apertura della busta economica;
- la corretta compilazione dell'Offerta economica, si riscontra che l'O.E ha offerto il ribasso dell'1% (uno) sull'importo lavori soggetto a ribasso pari € 14.882,97, rendendosi disponibile a eseguire i lavori per un importo contrattuale netto di € 21.961,68 di cui € 14.734,14 per lavori, € 6.209,27 per costi della manodopera ed € 1.018,27 per costi della sicurezza, corrispondenti a complessivi € 26.793,25 I.V.A compresa;

**VALUTATA** la congruità dell'offerta da parte del RUP in relazione alla tipologia dei lavori da eseguire.

**ATTESO** che trattandosi di appalto sotto la soglia di 40.000,00, la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, richiesti nella Lettera di invito, verrà condotta con le modalità previste dall'art. 52 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023;

**ACCERTATA** la regolarità contributiva mediante l'acquisizione del Durc on line, con il presente atto si può confermare l'aggiudicazione già effettuata sulla piattaforma SardegnaCat;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. dall'art. 18 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio, anche tramite posta elettronica certificata.

**VISTO** il D.lgs. n. 36/2023;

### **DETERMINA**

Per i motivi espressi in premessa, che si richiamano integralmente:

#### **1) di prendere atto** della nomina

- del RUP dell'intervento, il Geom. Piergiorgio Broccia;
- del progettista Progettista e Direttore dei Lavori il Geom. Simone Falchi tutti dipendenti del il Servizio Tecnico - Logistico e Patrimonio;

**2) di approvare** il progetto esecutivo dall'Assistente Tecnico dal Geom. Simone Falchi e validato dal RUP Assistente Tecnico Geom. Piergiorgio Broccia in data 10/01/2025;

**3) di approvare** gli atti della RDO (rfq\_457114), avviata sulla piattaforma SardegnaCAT, relativa ai lavori di cui all'oggetto, all'O.E. Michele Canu di Milis, che a seguito del ribasso offerto dell'1% (uno) sull'importo lavori soggetto a ribasso € 14.882,97, si è reso disponibile a eseguire gli stessi per un importo contrattuale netto di € 21.961,68, di cui € 14.734,14 per lavori, € 6.209,27, per costi della manodopera ed € 1.018,27 per costi della sicurezza, pari a complessivi € 26.793,25 I.V.A compresa;

4) di approvare il nuovo Quadro Economico dei Lavori, aggiornato a seguito della procedura di gara:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>	
<b>Lavori di adeguamento rete acque bianche corpo M P.O. S. Martino - Oristano</b>	
<b>A) IMPORTO A BASE DI GARA</b>	<b>Importo</b>
a.1) Importo dei lavori soggetto a ribasso	€14.734,14
a.2) Importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro non soggetto a ribasso d'asta	€ 6.209,27
a.3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.018,27
<b>Totale A</b>	<b>€ 21.961,68</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
b.1) Imprevisti/adeguamento prezzi - max. 10% (art. 60, comma 5 d.lgs. 362023 e art. 5, All. I.7 al d.lgs. 36/2023)	€ 1.768,84
b.2) Art.45, d.lgs. 36/2023 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali)	€ 353,77
<b>Totale B</b>	<b>€ 2.122,61</b>
<b>C) IVA/oneri</b>	
c.1) IVA su lavori	€ 3.241,51
c.2) IVA su manodopera	€ 1.366,04
c.3) IVA su oneri sicurezza	€ 224,02
c.4) IVA su imprevisti, allacciamenti spese generali etc..	€ 466,97
<b>Totale IVA/oneri</b>	<b>€ 5298,54</b>
<b>Economie d'asta</b>	<b>€ 181,57</b>
<b>TOTALE GENERALE (Inclusa IVA)</b>	<b>€ 29.564,41</b>

5) di contrarre e contestualmente affidare, a seguito dell'espletamento della suddetta procedura telematica su Sardegna CAT RDO n. rfq\_457114, svolta ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 36/2023, all'O.E. Ditta Canu Michele per un importo complessivo di € 21.961,68 oltre IVA 22%, pari a complessivi € 26.793,25 IVA inclusa;

6) di dare atto che la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, richiesti nella Lettera di invito, verrà condotta con le modalità previste dall'art. 52 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023;

7) di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. dall'art. 18 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio, anche tramite posta elettronica certificata;

8) di dare atto che si è proceduto all'acquisizione del CIG piattaforma GGAP di sardegnacat che risulta essere il seguente: B865F6749;

9) di dare atto che i lavori sono finanziati con i fondi del Bilancio Corrente;

10) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, come sopra quantificata in € 21.961,68, oneri della sicurezza e manodopera inclusa, I.V.A esclusa, corrispondente a € 26.793,25 I.V.A inclusa, verrà registrata sul bilancio della ASL 5 di Oristano, esercizio 2025, e attribuito a sistema autorizzativo aziendale per l'anno 2025, come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
ASL5-TEC	Macro 1 sub	A507010103 "Manutenzioni e ri- parazioni fabbricati e pertinenze a richiesta"	<b>A5ORCC9999</b>	€ 26.793,25

**11) di trasmettere** copia della presente determinazione alla S.C. Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;

**IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO TECNICO-LOGISTICO E PATRIMONIO**  
**Ing. Daniele Saba**

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

-----

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente Determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della Azienda Socio-sanitaria Locale n. 5 di Oristano dal 20/02/2025 al 07/03/2025 .

Delegato

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali ASL 5 di Oristano o suo DELEGATO \_\_\_\_\_