
       

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____

Proposta n. 525 del 24/10/2023

STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. Servizio Tecnico Logistico e Patrimonio
Ing. Daniele Saba

OGGETTO: Determina a contrarre contestuale affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett.
a  del  Dlgs  36/2023  tramite SardegnaCAT  (rfq  n.  421336),  per  i  “Lavori  di  manutenzione
straordinaria  per  la  messa  in  sicurezza  da  eseguirsi  con  carattere  d’urgenza  nel  Nuovo
Poliambulatorio di Ales sito in via IV Novembre 44 / Casa Scema Via IV Novembre”.
O.E.: Abas Costruzioni srl, Via Umberto I, n. 2 - Ales.
CIG : ZB33CD4ACE

Con  la  presente  sottoscrizione  i  soggetti  coinvolti  nell’attività  istruttoria,  ciascuno  per  le  attività  e  le
responsabilità  di  competenza  dichiarano  che  la  stessa  è  corretta,  completa  nonché  conforme  alle
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico

Ruolo Soggetto Firma Digitale

L’Istruttore Dr. Marco Crobeddu

Il Responsabile del
Procedimento

Ing. Mirko Dessì

Il Responsabile 
della struttura 
proponente

Ing. Daniele Saba Firma apposta in calce

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-Sanitaria Locale
n.5 di Oristano

        SI [x]                       NO [  ]                  DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020

SI [ ]                         NO [x]
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IL DIRETTORE DELLA S.C. TECNICO  LOGISTICO  E  PATRIMONIO

VISTO  il  Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia
sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e
ss.mm.ii.;

DATO  ATTO che  la  Giunta  della  Regione  Autonoma  della  Sardegna,  con  DGR  n.51/41  del
30/12/2021  ha  individuato  il  Dott.  Angelo  Maria  Serusi  quale  Direttore  Generale  dell’Azienda
Socio-sanitaria Locale n. 5 di Oristano, secondo le modalità ed i requisiti previsti dal combinato
disposto dell’art. 11 della L.R. n.24 dell’11/09/2020 e dell’art. 2 del D. Lgs. 171/2016;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 5 di Oristano n.1 del 05 gennaio 2022
con la quale si prende atto del conferimento del suddetto incarico;

RICHIAMATE le deliberazioni n. 272 e n. 273 del 22/07/2022 con le quali si è provveduto alla no-
mina del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario della ASL n. 5 di Oristano rispettivamen-
te nelle persone della Dott.ssa Rosalba Muscas e del Dott. Antonio Maria Pinna;

ATTESO  che con propria Deliberazione n. 26 del 24/01/2023 è stato adottato l’Atto Aziendale
definitivo,  dichiarato conforme, ai sensi dell’art. 16 comma 2 della legge regionale 11 settembre
2020 n. 24,  con D.G.R. n. 3/41 del 27/01/2023;

VISTA la Deliberazione D.G. n. 189 del 05/05/2023 con la quale è stato conferito all’Ing. Daniele
Saba l’incarico di direzione della SC Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio, afferente alla Tecno-
struttura Amministrativa, con decorrenza dal 10/05/2023;

VISTA la Deliberazione D.G. n. 231 del 29/05/2023, con la quale si è provveduto alla definizione e
attribuzione di  attività,  atti  e  provvedimenti  alle  SS.CC. afferenti  all’Area di  Staff  e alla Tecno-
struttura Amministrativa della ASL n. 5 di Oristano;

DATO  ATTO che  il  soggetto  che  adotta  il  presente  atto  non  incorre  in  alcuna  delle  cause
di  incompatibilità  previste  dalla  normativa  vigente,  con  particolare  riferimento  al  Codice
di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono,
in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della
Legge n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il  Decreto  Legislativo  del  14  marzo  2013,  n.  33  e  ss.mm.ii.  di  (Riordino  della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di
trattamento dei dati personali;

DATO ATTO che le lavorazioni previste per gli interventi citati in oggetto, riguardano principalmen-
te la riqualificazione esterna delle strutture del Nuovo Poliambulatorio di Ales sito in via IV Novem-
bre 44 e  Casa Scema di Ales sita in Via IV Novembre, al fine di garantire la regolarità delle attività
sanitarie;

CONSIDERATO il carattere di urgenza e la breve durata dei lavori, si procederà con l’affidamento
diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett.a) del Dlgs 36/2023, in quanto si era reso necessario inter-
venire fin da subito garantire la salvaguardia delle persone e delle cose;
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PRESO ATTO che il RUP ai sensi dell’art. 15 del Dlgs 36/2023, è l’Ing. Mirko Dessì, e  il Direttore
dei lavori, ai sensi dell’art. 114 del Dlgs 36/2023,  è l’assistente tecnico, il Geom. Simone Falchi;

PRESO ATTO che  è stata fatta un indagine di mercato informale, finalizzata all’affidamento diretto
dei lavori citati in oggetto, nei confronti delle ditte specializzate nel settore dell’edilizia;

CONSIDERATA  l’urgenza in termini di  sicurezza delle strutture citate in oggetto, il  RUP,  l’Ing.
Mirko Dessì ha individuato sulla  base della  comprovata esperienza professionale,  l’O.E.  Abas
Costruzioni Srl, con sede in Via Umberto I, n. 2, ad Ales,  che si è reso subito disponibile, al fine di
garantire l’esecuzione dei lavori citati in oggetto; 

PRESO ATTO che il preventivo di spesa del 12/10/2023 da parte dell’O.E. Abas Costruzioni Srl,
con sede ad Ales, è pari ad un importo di € 7.105,80 pari a € 8.669,08 i.v.a. inclusa, come riportato
di seguito:

Preventivo di spesa

Descrizione dei lavori Q.tà
Prezzo
unitario Importo

Utilizzo Piattaforma Area (450 € a giornata) 1,5 € 450,00 € 675,00

Spicconatura parti ammalorate intonaco cornicioni 16 € 30,00 € 480,00

Pulizia area di cantiere, conferimento a discarica 
materiale di risulta, e delimitazione area di cantiere 1 € 400,00 € 400,00
Chiusura 3 vani con mattoni forati da 8 cm e 
successiva spazzatura esterna realizzati in casa 
Scema 1 € 600,00 € 600,00

Fornitura e posa di 2 catene comprensive di 
lucchetti e chiusura dei due accessi di Casa Scema 1 € 60,00 € 60,00

Utilizzo Piattaforma Area (450 € a giornata) 3 € 450,00 € 1.350,00

Oneri di ripristino cornicioni, sistemazione guaina 
ardesiata distaccata mediante nuova sigillatura, e 
preparazione del supporto per successiva posa di 
scossaline in alluminio, squadratura del supporto 
con malta di calce e cemento tipo NX120 e 
successiva pastinatura e tinteggiatura 1 € 2.400,00 € 2.400,00

Fornitura e posa di nuova scossalina sviluppo 19 
cm, compresa sigillatura di tutti i punti e 
tassellatura al supporto del precedente ripristinato 36,80 € 31,00 € 1.140,80

Imponibile € 7.105,80

Iva 22 % € 1.563,28

Totale € 8.669,08

RICHIAMATO  l’art.  17  comma  1  del  Dlgs  36/2023  e  ss.mm.ii.  il  quale  stabilisce  che  prima
dell’avvio delle procedure di  affidamento dei  contratti  pubblici  le stazioni  appaltanti,  in base ai
propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre individuando gli  elementi essenziali  del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO l’art. 50 comma 1, lettera a, del Dlgs 36/2023 e ss.mm.ii, che prevede l’affidamento diretto
per lavori di importo inferiore a € 150.000,00,  fermo restando l’esigenza che siano scelti soggetti
in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento,
anche individuati  tra coloro che risultano iscritti  in elenchi  di  SardegnaCAT o albi  istituiti  dalla
stazione appaltante;

PRESO ATTO che si è proceduto mediante affidamento diretto in conformità   l’art. 49 del Dlgs
36/2023,  e  che a tal  fine il  RUP in  conformità  al  principio  di  rotazione individua,  l’O.E.  Abas
Costruzioni Srl, con sede in Via Umberto I, 2 ad Ales presente negli elenchi di SardegnaCAT, nei
cui confronti avviare l’RDO su SardegnaCAT; 
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DATO ATTO che
 al suddetto operatore è stata inviata formale richiesta ad aderire all’invito, chiedendo una

conferma prezzi del preventivo di spesa del 12/10/2023  mediante RDO (rfq n. 421336),
sulla  Piattaforma  SardegnaCAT,  con  lettera  di  invito  prot.  n.  PG/2023/43512  del
19/10/2023, corredata dei documenti amministrativi e tecnici richiesti e termine di scadenza
al 23/10/2023 alle ore 11:00;

 l’O.E.Abas Costruzioni  Srl,  con sede in Via Umberto I,  n.  2,  ad Ales, ha confermato il
preventivo di spesa del 12/10/2023 per un importo complessivo pari a € 8.669,08 i.v.a.
inclusa;

PRECISATO che
 le specifiche economiche e giuridiche inerenti all'affidamento sono contenute nella Lettera di

Invito, sottoscritta per accettazione dall'O.E. Abas Costruzioni Srl, con sede in Via Umberto I,
2, ad Ales;

 alla data di scadenza stabilita il punto ordinante e RUP, ha provveduto ad aprire l’RDO (rfq n.
421336), accertandone la regolare presentazione della documentazione richiesta nella busta
di qualifica;  

 successivamente  all’apertura  della  Busta  di  Qualifica,  il  RUP  ha  proceduto  all’apertura
dell’offerta economica dell’O.E.  Abas Costruzioni Srl, con sede in Via Umberto I, n. 2, ad
Ales, per i “Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza da eseguirsi con
carattere d’urgenza nel Nuovo Poliambulatorio di Ales sito in via IV Novembre 44 / Casa
Scema Via IV Novembre”, confermando il preventivo di spesa del 12/10/2023 per un importo
complessivo pari a €  8.669,08 i.v.a. inclusa; 

 la regolarità contributiva  dell’O.E.  Abas Costruzioni Srl, è stata verificata con esito positivo
(DURC con validità al 31/01/2024).

CONSIDERATO che il RUP ha ritenuto l’offerta congrua,  si può procedere all’affidamento diretto,
ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett a, del Dlgs 36/2023, dei “Lavori di manutenzione straordinaria per
la messa in sicurezza da eseguirsi con carattere d’urgenza nel Nuovo Poliambulatorio di Ales sito
in via IV Novembre 44 / Casa Scema Via IV Novembre”, a favore dell’O.E. Abas Costruzioni Srl,
con sede ad Ales, per un importo di € 7.105,80, pari a € 8.669,08  i.v.a. inclusa;

VISTI il D.lgs. n. 36/2023 e la L.R. 8/2018; 

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

1.  DI  APPROVARE gli  atti  della RDO (rfq n.  421336),  svolta sulla piattaforma SardegnaCAT,
indirizzata all’O.E. Abas Costruzioni Srl, con sede in Via Umberto I, n. 2, ad Ales, per l’affidamento
diretto  dei  “Lavori  di  manutenzione  straordinaria  per  la  messa  in  sicurezza  da  eseguirsi  con
carattere d’urgenza nel Nuovo Poliambulatorio di Ales sito in via IV Novembre 44 / Casa Scema
Via IV Novembre”, per un importo di € 7.105,80, pari a  €  8.669,08 i.v.a. inclusa;

2. DI DARE ATTO che il RUP dei lavori citati in oggetto è l’Ing. Mirko Dessì ai sensi dell’art. 15 del
Dlgs 36/2023, e il  Direttore dei  lavori,  il  Geom. Simone Falchi,  ai  sensi  dell’art.  114 del  Dlgs
36/2023;

3. DI DARE ATTO che il presente affidamento  è stato disposto  mediante affidamento diretto ai
sensi dell’art. 49 del Dlgs 36/2023 e ss.mm.ii, nel rispetto del principio di rotazione, invitando l’O.E.
Abas Costruzioni Srl, con sede in Via Umberto I, n. 2, ad Ales;
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4.  DI  AUTORIZZARE la  spesa  per  i  “Lavori  di  manutenzione  straordinaria  per  la  messa  in
sicurezza da eseguirsi con carattere d’urgenza nel Nuovo Poliambulatorio di Ales sito in via IV
Novembre 44 / Casa Scema Via IV Novembre”, nei confronti dell'O.E.  Abas Costruzioni Srl, con
sede ad Ales,  per un importo di € 7.105,80 pari a € 8.669,08 i.v.a. inclusa, al fine di consentire
l’emissione della fattura e la successiva liquidazione;

5. DI AUTORIZZARE l'O.E.  Abas Costruzioni Srl, con sede ad Ales, all’emissione della relativa
fattura a seguito del ricevimento dell’ordine informatico che verrà inviata tramite la piattaforma
NSO;

6. DI DARE ATTO infine che la spesa derivante dal presente provvedimento, è di  € 7.105,80 i.v.a
esclusa, pari a €  8.669,08 i.v.a. inclusa, verrà registrata sul bilancio dell’esercizio 2023, e verrà fi-
nanziata come di seguito rappresentato:

ANNO
UFFICIO

AUTORIZZATIVO
MACRO

AUTORIZZAZIONE
CONTO

CENTRO DI
COSTO

IMPORTO

IVA INCLUSA

2023 ASL5-TEC 1 sub 29 A507010103
"Manutenzioni e riparazioni fabbricati

e pertinenze a richiesta"

///////
€    8.669,08

CIG:  ZB33CD4ACE

7. DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione alla S.C. Servizio Affari Generali e
Area delle funzioni legali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line.

IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO TECNICO-LOGISTICO  E PATRIMONIO
Ing. Daniele Saba
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL 5 di
Oristano dal ______________ al _____________

Il  Direttore della  Struttura Complessa  Servizio  Affari  Generali  e  Area delle  funzioni  legali ASL 5 di
Oristano o suo DELEGATO _______________________________
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