



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Azienda socio-sanitaria locale

Fondi PNRR M6.C2-1.1 Ammodernamento del Parco Tecnologico e digitale Ospedaliero “Grandi Apparecchiature Sanitarie”- **“Lavori di adeguamento normativo e funzionale dei locali del Corpo DEA del P.O. San Martino di Oristano destinati ad ospitare la Risonanza magnetica 1,5 T Philips – modello Ingenia Ambition X”**
CUP: B14E22000630006

AVVISO AVVIO CONSULTAZIONE (art. 50, comma 2-bis del D. Lgs. n. 36/2023)

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 50 comma 2-bis del D. Lgs n. 36/2023 si comunica che la ASL Oristano, in esecuzione della decisione a contrarre di cui a Determinazione Dirigenziale n. 184 del 18/03/2025, esecutiva ai sensi di legge, ha avviato l’affidamento dei **“Lavori di adeguamento normativo e funzionale dei locali del Corpo DEA del P.O. San Martino di Oristano destinati ad ospitare la Risonanza magnetica 1,5 T Philips – modello Ingenia Ambition X” - CUP B14E22000630006** mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. c) del D. Lgs n. 36/2023 e s.m.i.

Il Responsabile Unico di Progetto, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs n.36/2023 è l’ing. Daniele Saba, Direttore del Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio.

L’invito alla RDO sulla piattaforma certificata di SardegnaCAT, è stato rivolto ad almeno n. 5 Operatori Economici individuati dal RUP, nel rispetto del principio di rotazione, tra quelli iscritti negli elenchi della predetta Piattaforma nelle categorie e qualifiche adeguate ai lavori da eseguire. L’appalto sarà aggiudicato all’Operatore Economico che avrà offerto il prezzo più basso sull’importo complessivo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 50 comma 4 del D.Lgs n. 36/2023. In conformità alla previsione dell’art. 54 del medesimo Codice è prevista l’esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

**Il Direttore SC Servizio
Tecnico-Logistico e Patrimonio**
Ing. Daniele Saba

Il RdP Fase di Affidamento
Dr.ssa M.Gavina Daga



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



ASL Oristano
Azienda socio-sanitaria locale

DESCRIZIONE	IMPORTO
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	
a) LAVORI e SICUREZZA	
a1) LAVORI	
A corpo	253'604,58
di cui:	
a1.1) Opere Edili	153'668,29
a1.2) Impianti Elettrici	36'097,78
a1.2) Impianti Meccanici	63'838,51
a2) ONERI PER LA SICUREZZA (NON soggetti a Ribasso d'asta)	
A corpo	4'094,71
TOTALE LAVORI e SICUREZZA	257'699,29
di cui per manodopera	41'248,34
b) PROGETTAZIONE e DIREZIONE DEI LAVORI	
b1) Spese tecniche per progettazioni preliminari	8'964,86
b2) Spese tecniche per progettazioni definitive	4'482,43
b3) Spese tecniche per progettazioni esecutive, direzione lavori e CSE	49'254,14
TOTALE PROGETTAZIONE e DIREZIONE DEI LAVORI	62'701,43
c) IVA e CNPAIA	
c1) IVA su lavori (10%)	25'769,93
c2) Contributi previdenziali 4% su spese tecniche	2'508,06
c3) IVA su spese tecniche (22%)	14'346,09
TOTALE IVA e CNPAIA	42'624,08
d) ALTRE SPESE	
d1) Spese per imprevisti	11'595,06
d2) Importo per accordo bonario	7'035,00
d3) Incentivo di cui art.45 D.Lgs 36/2023 (2%)	5'153,99
TOTALE ALTRE SPESE	23'784,05
TOTALE GENERALE PROGETTO (a+b+c+d)	386'808,85
TOTALE	386'808,85