ASLOristano
Azienda socio-sanitaria locale

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 185 DEL 07/04/2025

Proposta PDTD n. 203 del 04/04/2025

STRUTTURA PROPONENTE: Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio
Il Direttore Ing. Daniele Saba

OGGETTO: Approvazione Progetto Esecutivo – Decisione a contrarre - Approvazione RDO rfq_460992 e contestuale affidamento diretto sulla piattaforma di SardegnaCat, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 dei Lavori di "Miglioramento degli accessi alle strutture C3-Sede Legale e C4-Distretto. Manutenzione straordinaria della terrazza prospiciente la corte interna della sede Legale".
O.E.: Pusceddu Tiziano S.r.l.
CIG: B64A66F3DD

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'Istruttore	Dott.ssa Alessia Casula	Alessia Casula Firmato digitalmente da Alessia Casula Data: 2025.04.04 12:14:40 +02'00'
Il RUP	Geom. Ignazia Maria Pilloni	PILLONI IGNAZIA MARIA Firmato digitalmente da PILLONI IGNAZIA MARIA Data: 2025.04.04 12:39:40 +02'00'
Il Direttore della Struttura Proponente	Ing. Daniele Saba	Firma apposta in calce al documento

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-sanitaria Locale n.5 di Oristano

SI [X] NO [ ] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo ex art. 41 della L.R. N. 24/2020

SI [ ] NO [X]

IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO TECNICO - LOGISTICO E PATRIMONIO

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n.51/41 del 30/12/2021 ha individuato il Dott. Angelo Maria Serusi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-sanitaria Locale n. 5 di Oristano, secondo le modalità ed i requisiti previsti dal combinato disposto dell’art. 11 della L.R. n.24 dell’11/09/2020 e dell’art. 2 del D. Lgs. 171/2016;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 5 di Oristano n.1 del 05 gennaio 2022 con la quale si prende atto del conferimento del suddetto incarico;

RICHIAMATA la deliberazione n. 272 del 22/07/2022 con la quale si è provveduto alla nomina del Direttore Amministrativo della ASL n. 5 di Oristano nella persona della Dott.ssa Rosalba Muscas;

RICHIAMATA la deliberazione n. 704 del 23/10/2024 con la quale si è provveduto alla nomina del Direttore Sanitario f.f. della ASL n. 5 di Oristano nella persona del Dr. Stefano Sau;

ATTESO che con propria Deliberazione n. 26 del 24/01/2023 è stato adottato l’Atto Aziendale definitivo, dichiarato conforme, ai sensi dell’art. 16 comma 2 della legge regionale 11 settembre 2020 n. 24, con D.G.R. n. 3/41 del 27/01/2023;

VISTA la Deliberazione D.G. n. 189 del 05/05/2023 con la quale è stato conferito all’Ing. Daniele Saba l’incarico di direzione della SC Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio, afferente alla Tecno-struttura Amministrativa, con decorrenza dal 10/05/2023;

VISTA la Deliberazione D.G. n. 231 del 29/05/2023, con la quale si è provveduto alla definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC: afferenti all’Area di Staff e alla Tecno-struttura Amministrativa della ASL n. 5 di Oristano;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

PREMESSO che

- tra gli obiettivi prioritari del Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio rientrano gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici afferenti al servizio sanitario della ASL di Oristano, al fine di garantirne la sicurezza e il decoro degli stessi;
- a seguito di sopralluogo del personale tecnico del Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio effettuato presso gli stabili C3 - Sede Legale ASL e C4 - Distretto di Oristano è emersa la necessità di effettuare degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli stessi;

CONSIDERATA l'importanza rivestita dagli stabili C3 - Sede Legale ASL e C4 - Distretto di Oristano per l'erogazione dei vari servizi sanitari che istituzionalmente vengono forniti alla collettività e che giornalmente registrano un numero considerevole di accessi da parte degli utenti, si rende indispensabile intervenire al fine di rimuovere alcune barriere architettoniche presenti all'esterno delle suddette strutture al fine di migliorarne gli accessi;

PRESO ATTO che per la realizzazione di quanto sopra descritto, il Direttore del Servizio Tecnico Logistico e Patrimonio, ha individuato quale RUP dell'intervento, il Geom. Ignazia Maria Pilloni e quale Coordinatore della sicurezza l'Ing. Emanuele Milia entrambi assunti a tempo indeterminato presso la ASL 5 di Oristano presso il suddetto servizio;

ATTESO che a seguito di sopralluogo il RUP, il Geom. Ignazia Maria Pilloni, nella relazione preliminare predisposta in data 17/03/2025 che sebbene non allegata costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, individua gli interventi necessari, finalizzati a rendere fruibili i locali per gli scopi a cui sono destinati e a tal fine procedeva ad effettuare tutti i rilievi ed a predisporre il computo per quantificare la spesa;

VISTA la sopracitata relazione, nella quale vengono evidenziati i diversi interventi da realizzare quali: il rifacimento della rampa di accesso esterna della sede legale; la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato tra le due strutture; il rifacimento della pavimentazione in bitume nell'area antistante gli ingressi carrabili delle due strutture C3 e C4; il rifacimento della pavimentazione di una parte del portico; la messa in sicurezza del parapetto della terrazza del 2° piano;

VISTO il progetto esecutivo predisposto dal RUP Geom. Ignazia Maria Pilloni, completo degli elaborati previsti per legge, che riporta il seguente quadro economico di progetto:

	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEGLI ACCESSI ALLE STRUTTURE C3 - SEDE LEGALE E C4 - DISTRETTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PARAPETTO DELLA TERRAZZA PROSPICIENTE LA CORTE INTERNA DELLA SEDE LEGALE	
	Via Carducci Sede Legale (C3) e Distretto (C4)	
	QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO - LAVORI	**REV 00**
A	**CATEGORIE LAVORI**	
A.1.1	LAVORI A MISURA: Categoria OG1	26.330,92 €
A.1.2	LAVORI A MISURA: Categoria OG3	6.849,75 €
A.1.3	**TOTALE LAVORI**	**33.180,67 €**
A.1.4	Importo lavori soggetto a ribasso (manodopera esclusa)	24.803,42 €
A.1.5	Oneri per la manodopera - non soggetti a ribasso	8.377,25 €
	IMPORTI PER LA SICUREZZA	
A.1.6	Costo dell'attuazione dei piani di sicurezza - non soggetti a ribasso	1.322,23 €

A.1.7	**TOTALE SOMME**		**34.502,90 €**
	IMPORTI PER LAVORI AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 9 DEL D.LGS. 36/2023		
A.1.8	LAVORI A MISURA	20,0%	6.636,13 €
A1	**TOTALE LAVORI E SICUREZZA**		**41.139,03 €**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**		
B.1.1	Progettazione PFTE		0,00 €
B.1.2	Progettazione Esecutiva		0,00 €
B.1.3	Direzione dei Lavori e Coordinamento alla Sicurezza in fase Esecutiva		0,00 €
B.1.4	Imprevisti - (all. I7 art.5, comma 2)	10,0%	4.113,90 €
B.1.5	Fondo per accordo bonario (art. 210)	5,0%	2.056,95 €
B.1.6	Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice (Incentivi);	2,0%	822,78 €
B.1.7	Oneri e contribuzioni casse professionali CNPAIA - Prog. PFTE	4,0%	0,00 €
B.1.8	Oneri e contribuzioni casse professionali CNPAIA - Prog. Esecutiva	4,0%	0,00 €
B.1.9	Oneri e contribuzioni casse professionali DL + CSE	4,0%	0,00 €
B.1.10	Contributo ANAC Stazione Appaltante Delib. ANAC 621/2022		35,00 €
B.1.11	IVA su Progettazione PFTE	22,0%	0,00 €
B.1.12	IVA su Progettazione ESECUTIVA	22,0%	0,00 €
B.1.13	IVA su Progettazione DL + CSE	22,0%	0,00 €
B.1.14	IVA su TOTALE LAVORI E SICUREZZA	22,0%	9.050,59 €
B.1.15	IVA su Imprevisti	22,0%	905,06 €
B.1.16	IVA su accordo bonario	22,0%	452,53 €
B1	**TOTALE - SOMME A DISPOSIZIONE**		**17.436,81 €**
C.1.1	**Altre somme a disposizione in eccedenza**	**0,041%**	**24,15 €**
C.1.2	Economie d'Asta		0,00 €
C1	**IMPORTO ALTRE SOMME ED ECONOMIE D'ASTA**		**24,15 €**
D=A1+B1+C1	**IMPORTO TOTALE PROSPETTO ECONOMICO**		**58.600,00 €**

RICHIAMATI
- il rapporto tecnico di verifica del progetto esecutivo eseguita in contraddittorio dal Geom. Simone Falchi e dal RUP Geom. Ignazia Maria Pilloni in data 25/03/2025;
- il Verbale di validazione del progetto esecutivo a firma del RUP del 25/03/2025 per l'importo complessivo di euro 41.139,03 IVA esclusa, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs 36/2023 e dell'art. 34 dell'Allegato I.7 del medesimo D. Lgs 36/2023;

PRESO ATTO che le Stazioni Appaltanti, in conformità art. 17 c. 1 del D. Lgs. 36/2023 prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, devono procedere in base ai propri ordinamenti, con determina a contrarre individuando l'interesse pubblico che si intende soddisfare, gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

PRESO ATTO dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D. Lgs 36/2023 che dispone l'affidamento diretto dei lavori per importi inferiori a € 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuali tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del medesimo decreto;

VALUTATO quanto sopra, il RUP, individua quale O.E. da invitare sulla piattaforma SardegnaCAT, l'impresa Pusceddu Tiziano S.r.l. di Guspini (SU);

PRESO ATTO che il RUP Geom. Ignazia Maria Pilloni, con PG/2025/00016127, dichiara l'assenza del conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente in materia di procedimento

amministrativo art. 6-bis Legge 241/90, degli artt. 6-7 del D.P.R. 62/2013, dell'art. 53, comma 14, del Decreto legislativo 165/2001 e dell'articolo 15, comma 1, lettera c) del Decreto legislativo 33/2013;

DATO ATTO che

- in data 27/03/2025 è stata avviata sulla piattaforma SardegnaCAT la RDO (rfq_460992), indirizzata l'O.E. Pusceddu Tiziano S.r.l. di Guspini (SU)**,** invitandolo a presentare la propria offerta, entro e non oltre le ore 10:00 del 31/03/2025;

  - il suddetto operatore economico ha presentato la propria offerta entro i termini e che in fase di verifica della documentazione presente nella Busta di Qualifica (Documentazione amministrativa) si è riscontrata la necessità di integrare alcune informazioni contenute nel DGUE e nell'Allegato E "Dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui all'art.28 all.II.12 del D. Lgs 36/2023";
  - si è proceduto pertanto ad attivare, ai sensi dell'art. 101 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 36/2023 il soccorso istruttorio, invitando l'O.E. ad integrare la documentazione mancante;
  - l'O.E. ha inviato le informazioni richieste, nei termini assegnati, mediante la sezione "messaggistica" presente nella RDO;

ATTESO che il ribasso offerto dall'O.E. è stato dell'1% (unopercento/00) sull'importo dei lavori soggetti a ribasso pari a € 24.803,42, e quindi ad eseguire gli stessi per un importo, a seguito del ribasso di € 24.555,39 IVA/e, e per costi della sicurezza di € 1.322,23 e costi della mano d'opera di € 8.377,25 entrambi non soggetti a ribasso, per un costo complessivo di € 34.254,87 IVA/e;

CONSIDERATO che sulla base delle risultanze degli atti di gara ed in seguito al buon esito delle verifiche dei requisiti ex art. 99 D.Lgs 36/2023 e la consultazione del FVOE 2.0 disponibile sulla piattaforma ANAC, all'Operatore Economico Pusceddu Tiziano S.r.l di Guspini (SU), viene confermato l'affidamento dei lavori in argomento effettuato sulla piattaforma di SardegnaCAT;

DATO ATTO che il RUP Geom. Ignazia Maria Pilloni ha provveduto ad acquisire, attraverso la Piattaforma certificata SardegnaCAT ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 36/2023, il CIG: B64A66F3DD;

VISTO il nuovo quadro economico a seguito del ribasso offerto che risulta essere il seguente:

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEGLI ACCESSI ALLE STRUTTURE C3 - SEDE LEGALE E C4 - DISTRETTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PARAPETTO DELLA TERRAZZA PROSPICIENTE LA CORTE INTERNA DELLA SEDE LEGALE		
Via Carducci Sede Legale (C3) e Distretto (C4)		
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO - LAVORI		REV 00
CATEGORIE LAVORI		
LAVORI A MISURA: Categoria OG1		26.330,92 €
LAVORI A MISURA: Categoria OG3		6.849,75 €
TOTALE LAVORI		33.180,67 €
Importo lavori soggetto a ribasso (manodopera esclusa)		24.803,42 €
Oneri per la manodopera - non soggetti a ribasso		8.377,25 €

Ribasso d'asta	1,0%	248,03 €
Importo lavori ribassato		24.555,39 €
IMPORTI PER LA SICUREZZA		
Costo dell'attuazione dei piani di sicurezza - non soggetti a ribasso		1.322,23 €
TOTALE SOMME		**34.254,87 €**
IMPORTI PER LAVORI AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 9 DEL D.LGS. 36/2023		
LAVORI A MISURA	20,0%	6.636,13 €
TOTALE LAVORI E SICUREZZA		**40.891,00 €**
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
Progettazione PFTE		0,00 €
Progettazione Esecutiva		0,00 €
Direzione dei Lavori e Coordinamento alla Sicurezza in fase Esecutiva		0,00 €
Imprevisti - (all. I7 art.5, comma 2)	10,0%	4.113,90 €
Fondo per accordo bonario (art. 210)	5,0%	2.056,95 €
Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice (Incentivi);	2,0%	822,78 €
Oneri e contribuzioni casse professionali CNPAIA - Prog. PFTE	4,0%	0,00 €
Oneri e contribuzioni casse professionali CNPAIA - Prog. Esecutiva	4,0%	0,00 €
Oneri e contribuzioni casse professionali DL + CSE	4,0%	0,00 €
Contributo ANAC Stazione Appaltante Delib. ANAC 621/2022		35,00 €
IVA su Progettazione PFTE	22,0%	0,00 €
IVA su Progettazione ESECUTIVA	22,0%	0,00 €
IVA su Progettazione DL + CSE	22,0%	0,00 €
IVA su TOTALE LAVORI E SICUREZZA	22,0%	8.996,02 €
IVA su Imprevisti	22,0%	905,06 €
IVA su accordo bonario	22,0%	452,53 €
TOTALE - SOMME A DISPOSIZIONE		**17.382,24 €**
Altre somme a disposizione in eccedenza		26,76 €
IMPORTO ALTRE SOMME ED ECONOMIE D'ASTA		**26,76 €**
IMPORTO TOTALE PROSPETTO ECONOMICO		**58.300,00 €**

RITENUTO pertanto di formalizzare l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 36/2023, dei lavori relativi al Miglioramento degli accessi alle strutture C3-Sede Legale e C4-Distretto e alla Manutenzione straordinaria della terrazza prospiciente la corte interna della sede Legale, in favore dell'O.E. Pusceddu Tiziano S.r.l., con un importo offerto per i lavori di € 34.254,87 oltre Iva 22% pari a complessivi € 41.790,94 Iva compresa;

DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs n. 36/2023 il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio, anche tramite posta elettronica certificata.

VISTO il D. Lgs. n. 36/2023, la L.R. n. 8/2018, per le parti ancora vigore;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

1) DI APPROVARE il progetto esecutivo predisposto all'interno del Servizio dal Rup Geom. Ignazia Maria Pilloni, verificato dal Geom. Simone Falchi in data 25/03/2025 e validato con relativo Verbale dal RUP dell'intervento nella medesima data;

2) DI APPROVARE la RDO (rfq_460992), svolta sulla piattaforma SardegnaCAT, indirizzata all' l'O.E. Pusceddu Tiziano S.r.l. di Guspini (SU), per l'affidamento dei lavori di "Miglioramento degli accessi alle strutture C3-Sede Legale e C4-Distretto e della Manutenzione straordinaria della terrazza prospiciente la corte interna della sede Legale;

3) DI AFFIDARE a seguito dell'espletamento della suddetta procedura telematica su SardegnaCAT della RDO (rfq_460992), svolta dell'art. 50, comma 1, lett.a), del D. Lgs. n. 36/2023, all'Operatore economico Pusceddu Tiziano S.r.l. di Guspini (SU), per un importo contrattuale netto di € 34.254,87 I.V.A. esclusa, € 41.790,94 I.V.A. inclusa;

4) DI APPROVARE il nuovo Quadro Economico dei lavori come sopra riportato, aggiornato a seguito della procedura di gara;

5) DI PRECISARE che, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs n. 36/2023 il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza commerciale, secondo l'uso del commercio, anche tramite posta elettronica certificata;

6) DI DARE ATTO che il RUP, Geom. Ignazia Maria Pilloni, ha acquisito il seguente CIG: B64A66F3DD;

7) DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in complessivi € 41.790,94 Iva compresa, verrà registrato sul Bilancio di esercizio dell'anno 2025 e attribuito al sistema autorizzativo aziendale per l'anno 2025 come di seguito rappresentato:

ANNO	UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
2025	ASL5 -TEC	Macro 1 sub 22	A507010103 (Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta)	A5ST999999 Centro Comune Area Amm.va e Staff ASL Oristano	€ 33.432,52
				A5ST020301 Servizi Amm.vi Distretto Oristano	€ 8.358,19

C.I.G.: B64A66F3DD

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione alla S.C. Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO TECNICO-LOGISTICO E PATRIMONIO
Ing. Daniele Saba

DANIELE SABA

Firmato digitalmente da DANIELE SABA
Data: 2025.04.04 12:52:53 +02'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL 5 di Oristano dal 07/04/2025 al 22/04/2025 Delegato MASSIMO PORCHEDDA

Firmato digitalmente da MASSIMO PORCHEDDA
Data: 2025.04.07 11:02:13 +02'00'

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali ASL 5 di Oristano o suo DELEGATO _____